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Załącznik nr 8 do SIWZ 

IF.271.1.2020 

Istotne Postanowienia Umowy 
 

zawarta w dniu …………... 2020 r. w Siemiatyczach pomiędzy: 

Miastem Siemiatycze, zwanym dalej Zamawiającym, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-15-37-

192, które reprezentuje: 

Piotr Siniakowicz - Burmistrz Miasta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Boguszewskiej 

a 

………………………………………………………………………………, 

z siedzibą:…………………………………………., NIP ………………………………..., posiadającym wpis 

do ……….……………………………. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….……. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn. Przebudowa amfiteatru w Siemiatyczach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 

zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa 

bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.” 

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) nadzór inwestorski nad realizacją 

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków objętych umową określają: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 

2) SIWZ – załącznik nr 3 

3) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 

4) Dokumentacja techniczna. 

4. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 

1) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 

Panią/Pana ………………..…..………………. posiadającą/ego uprawnienia nr ………... 

wydane w dniu ……………..przez …………………………. Osoba ta będzie jednocześnie 

koordynatorem nadzoru inwestorskiego; 

2) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej 

Panią/Pana ………………..…..………………. posiadającą/ego uprawnienia nr ………... 

wydane w dniu …………….. przez………………………… 

3) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej 

Panią/Pana ………………..….………………. posiadającą/ego uprawnienia nr ………... 

wydane w dniu …………….. przez………………………… 

5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenia osób, którym zostanie powierzone 

czynności objętych przedmiotem umowy, o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów 

Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 7 dni od 

zawarcia niniejszej umowy. 

6. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust. 1 

WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU uaktualnionego wykazu 
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osób, o którym mowa w ust. 2. Obowiązek ten WYKONAWCA zrealizuje w terminie 5 dni 

roboczych przed dokonaniem przedmiotowej zmiany. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON 

 
 1. Zamawiający oświadcza, że: 

1) zamierza zrealizować inwestycję - Przebudowę amfiteatru w Siemiatyczach w ramach projektu pn. 

„Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa 

bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.” 

2) przysługuje mu prawo do wykorzystania Projektu, 

3) posiada prawomocne pozwolenie na budowę, 

4) podpisał umowę na roboty budowlane na wykonanie ww. zadania. 

 2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem oferty, z warunkami SIWZ, dokumentacją projektową 

i ujął wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu oferty, uwzględnił 

wszelkie wpływy mające znaczenie na sposób określenia ceny oraz koszty, w tym także 

odpowiednie rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje administracyjne związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

2) nie będzie dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonania umowy lub po jej zakończeniu z 

tytułu popełnionych przez siebie błędów w przygotowaniu oferty. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót określonych w § 1 ust. 1 – łącznie 19 

miesięcy nadzoru w trakcie trwania robót (planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z 

Wykonawcą robót budowlanych to 09.09.2021r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i 

rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych). 

2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – bezpośrednio po podpisaniu umowy. 

3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót 

budowlanych. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonych w § 1 ust. 1 nie 

stanowi podstawy do podwyższenia wysokości wynagrodzenia. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

brutto ………………….zł słownie: ………………..…………… (…………………… zł netto + 

23% VAT). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za całkowity czas realizacji 

umowy, niepodlegającym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową znajomość 

przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyko 

oraz wszystkie koszty, w tym także m. in.: 

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów diet i 

noclegów, 

3) koszty pobytu na budowie. 
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§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

 1. Usługi rozliczane będą fakturami częściowymi – wystawianymi po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór, w wysokości proporcjonalnej do płatności na rzecz 

wykonawcy robót. 

 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół częściowego 

odbioru robót wraz z ich rozliczeniem, przedstawiony przez wykonawcę robót i potwierdzony przez 

właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

 3. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, nad 

którą będzie sprawowany nadzór. 

 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane, nad którymi Wykonawca pełnił nadzór. 

 5. Polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy kwoty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i 

przyjęte usługi, Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 6. Kwota wynagrodzenia płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, który zostanie podany 

Zamawiającemu nie później niż w dniu wystawienia faktury. 

 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT 

 9. W wystawianych fakturach jako nabywcę i płatnika należy wskazać Zamawiającego. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

 

 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części zamówienia. 

 2. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii umów zawartych o podwykonawstwo, oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od ich 

zawarcia. 

 4. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, lub zawarcia 

w treści umowy z Podwykonawcą zapisów sprzecznych z ustaleniami zawartymi w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem 

Podwykonawcy. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumentacje 

projektowe, dokumenty lub informacje jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonywania 

usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy miejsce na przeprowadzanie narad roboczych oraz miejsce na 

przechowywanie dokumentów związanych z inwestycją objętą nadzorem stanowiącym przedmiot 

umowy. 

 3. Do obowiązków zamawiającego należy: 

1) bieżąca współpraca z Wykonawcą na każdym etapie inwestycji; 

2) powiadomienie Wykonawcy o dostrzeżonych przypadkach niewłaściwego, nieterminowego 

świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy; 

3) powiadamianie Wykonawcy o wystąpieniu wad i usterek w robotach budowlanych w okresie 

gwarancji. 

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo doraźnej kontroli jakości i terminowości świadczonych usług. 

W przypadku stwierdzenia uchybień, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy w formie protokołu, 

stanowiącego podstawę do roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub 
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do rozwiązania umowy. 

 5. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja Zamawiającego wobec Wykonawcy może być 

dokonywana pisemnie, telefonicznie lub osobiście wraz z niezbędnymi informacjami. Na wniosek 

Wykonawcy, przekazane osobiście lub telefonicznie polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja, 

zostaną potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. 

 6. Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego 

jest: …..................................(….............................@............................, tel. …............................). 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią na etapie realizacji, odbioru, oraz w okresie 

gwarancyjnym; 

2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach 

technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 

3) Rzetelne i terminowe wypełnianie zobowiązań, w tym prawidłowe wykonywanie zadań i 

obowiązków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia; 

4) Wykonywanie usług będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i 

niezbędne doświadczenie, z zachowaniem wszelkiej staranności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

5) Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (pn. z powodu urlopu lub choroby), 

zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności inspektora; 

6) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, 

zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistów; 

 2. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zauważonych 

przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

obowiązującymi przepisami. 

 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia, na 

kwotę nie niższą niż cena brutto podana w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu jej kserokopii. 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia do czasu zakończenia 

okresu gwarancyjnego. 

 4. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji: 

1) Spełnianie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych; 

2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach 

technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 

3) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnień 

przedstawianych przez wykonawcę robót. Opiniowanie wniosków wykonawcy robót o zmianę 

terminu zakończenia robót budowlanych; 

4) Przeprowadzanie co najmniej 3 razy w miesiącu narad roboczych/koordynacyjnych z udziałem 

kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów budowy wszystkich branż, zamawiającego 

oraz innych stron, których obecność inspektor uzna za konieczną na danym etapie inwestycji (np. 

projektantów), sporządzanie protokołów z narad i  przekazywanie Zamawiającemu w terminie 5 dni 

od dnia narady. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie 

realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiającemu po jej zakończeniu. Na wniosek inspektora 

nadzoru a za zgodą zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, termin narad może zostać 

zmieniony.  

5) Sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót oraz opiniowanie 

rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego; 

6) Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz 

urządzeń wnioskowanych do zastosowania; 
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7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, 

aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania 

urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce 

bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, 

materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu z nadzorem 

autorskim. 

8) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) 

9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

10)  Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 

11) Kontrola zabezpieczenia placu budowy oraz drzew rosnących przy budynku. Weryfikacja 

i zatwierdzenie technologii wykonywania robót budowlanych w rejonie koron drzew, 

przedstawionych przez wykonawcę robót; 

12) Obecność inspektora ds. konstrukcji – 2 razy w tygodniu; 

13) Obecność inspektora ds. sanitarnych – 1 razy w tygodniu jeżeli realizowane są w nim roboty 

branżowe; 

14) Obecność inspektora ds. elektrycznych – 1 raz w tygodniu jeżeli realizowane są w nim roboty 

branżowe; 

15) W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w 

ciągu 18 godzin od otrzymania informacji. 

16) Podczas każdorazowego pobytu na budowie dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i 

wykonania stosownego wpisu potwierdzającego jednocześnie pobyt na budowie, 

17) Nadzorowanie w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób 

technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 

18) Weryfikacja i zatwierdzanie metod i technologii wykonywania zabezpieczeń i rusztowań, 

przedstawionych przez wykonawcę robót; 

19) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod 

względem czasowym (zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz 

bezzwłoczne informowanie zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach 

występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych 

i proponowanie działań naprawczych. 

20)  Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

21) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie 

z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów 

konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do 

wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych przedstawionych przez wykonawcę 

robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego. 

22) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez 

wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo 

wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o 

kosztorys ofertowy wykonawcy robót. 

23) Przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej 

inwestycji i udzielanie zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości; 

24) Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

25) Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych 

przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych. 

26) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych 

zamawiającego z wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i 

dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót. 

27) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót. 

28) Przygotowanie w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału, Raportu kwartalnego, 
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który będzie zawierał wyszczególnienie wykonanych przez Wykonawcę prac  oraz informacje o 

postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 

problemach w realizacji umowy na roboty budowlane, Opis postępu robót w stosunku do przyjętego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań 

podjętych w celu ich usunięcia, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz zmian w 

dokumentacji projektowej, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

29) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów. 

30) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

31) Przeprowadzanie odbiorów częściowych robót i przekazywanie zamawiającemu protokołów odbioru 

technicznego. 

5.  Na etapie odbioru końcowego: 

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; 

2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej 

zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją materiałową i innymi 

dokumentami związanymi z nadzorowaną budową; 

3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru 

technicznego; 

4) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych w celu 

uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT); 

5) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót , kompletu dokumentów koniecznych w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

6) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji 

6. W okresie gwarancyjnym: 

1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. 

2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek. 

3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu 

7. Na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym 

1) Przygotowanie i stosowanie jednolitych wzorów dokumentów; 

2) W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – składanie na wniosek zamawiającego wyczerpujących 

informacji i wyjaśnień w sprawach z zakresu pełnionych obowiązków. 

8. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (np. z powodu urlopu lub choroby), 

wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały okres nieobecności 

inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowani inspektorzy i 

podlegają akceptacji zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 

tygodnie, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z 

własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego. 

9. Wymienione w rozdziale V SIWZ,  osoby stanowiące zespół inspektorów nadzoru, stanowią minimalne 

wymogi zamawiającego odnośnie personelu i nie wyczerpują wymagań w zakresie rzetelnego 

wypełniania zobowiązań wykonawcy. W sytuacjach tego wymagających, w celu zapewnienia 

prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, wykonawca zapewni wsparcie i pomoc techniczną ze 

strony innych specjalistów. Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 

10. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Wykonywane czynności określone przedmiotem zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, 

zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący 

spełnienie warunków Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 
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11. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę 

w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. w wysokości ………………….………….….. zł. 

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie …………………… 

 3. Pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

 4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie 

nadzór, zaś 30% kwoty pozostające na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie 

zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, 

przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na roboty budowlane. 

 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy po uprzednim 

potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia w/w okoliczności  

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić w przypadku uporczywego niedotrzymywania 

terminów i jakości usług, wykonywaniu usług w sposób różny od opisanego w umowie bądź też niedostarczeniu 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni – po uprzednim pisemnym  wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień, o których mowa wyżej i dwukrotnym 

bezskutecznym upływie terminów zakreślonych przez Zamawiającego do usunięcia wymienionych uchybień i 

wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w 

przypadku: 

a. braku reakcji na dwukrotne pisemne wezwania Zamawiającego dotyczące niedotrzymywania 

terminów i jakości usług, 

b. trzykrotnego nienależytego lub nieterminowego świadczenia usług, 

c. utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca spisze i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

dotyczące nadzorowanej inwestycji będące w jego posiadaniu oraz sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół 

czynności wykonanych do czasu odstąpienia, który stanowił będzie podstawę rozliczenia. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

 

 1. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną z jej stron, winny odstąpienia zapłaci drugiej stronie 

karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy. Kara nie ma zastosowania w 

przypadku określonym w § 11 pkt 1 niniejszej umowy. 

 2. Za opóźnienia w wykonywaniu zadań i obowiązków stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim 

wezwaniu przez Zamawiającego do ich prawidłowego wykonania, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 3. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy. 

 5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych z tytułu 

opóźnienia za okres do dnia odstąpienia od umowy 

 

§ 13 

ZMIANY TREŚCI UMOWY 

 

 1. Istotne zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą dotyczyć: 

1) warunków płatności, 

2) terminu realizacji zamówienia, 

3) zakresu usług w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

SIWZ, 

4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, jedynie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt. 9 . 

5) wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pkt. 11, pkt. 

12 umowy lub innych, przewidzianych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 

1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wymagających 

dodatkowego czasu na ich ukończenie, 

2) wystąpienia konieczności wykonania niezbędnych dodatkowych usług w związku ze 

zwiększeniem zakresu robót budowlanych objętych nadzorem, 

3) wydłużenia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, czasu trwania robót budowlanych objętych 

nadzorem, 

4) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej wymagających czasu na uzyskanie 

decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót – o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, 

5) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie 

zmian do umowy, 

6) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów, 

7) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

8) utraty uprawnień przez któregokolwiek członka zespołu inspektorów nadzoru, 

9) nagłej, poważnej sytuacji losowej uniemożliwiającej wskazanemu w ofercie członkowi zespołu 

inspektorów nadzoru wykonywanie obowiązków określonych umową. W przypadku wystąpienia 

takiej sytuacji, wykonawca musi wykazać, że wskazanie nowego koordynatora bądź inspektora 

nadzoru nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium 

"Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia". 

10) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót objętych nadzorem, za które nie 

odpowiada Wykonawca, 

11) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług), 

12) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmian do umowy. 

 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, w 

formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 14 

SPORY 

 

Spory mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli strony 

nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy miejscowo 

według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych): 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą 

w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;  

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd 

Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu związanym w zakresie 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa amfiteatru w 

Siemiatyczach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i 

targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie 

sieci monitoringu wizyjnego.” 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) oraz 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
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przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

 3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

 4. Wszelka korespondencja wysyłana przez Zamawiającego do Wykonawcy, na jego adres wskazany w 

niniejszej umowie będzie traktowana przez obie strony za skuteczną. 

 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem 

nieważności. 

 6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 17 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, 

3) SIWZ, 

4) oferta Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA: 

 

 


