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WSTĘP  
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
1.1. WPROWADZENIE  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy budynku sanitarno-socjalnego, wraz 
zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 398/1, określa wymagania w zakresie:  
- właściwości materiałów;  
- sposobu i jakości wykonania robót;  
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  
- projektu budowlano - wykonawczego;  
- przedmiaru robót;  
- wizji lokalnej w terenie.  
 
2. USTALENIA OGÓLNE  
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT  
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji 
inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym 
związanych.  
Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz spełnienia 
ewentualnych późniejszych i w trakcie budowy wymogów władz administracyjnych.  
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO  
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 
Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:  
 
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,  
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 
2 Prawa Budowlanego.  
 
2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań  



konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym 
zakresie:  
a) projekt zagospodarowania terenu,  
b) projekt budowlany,  
c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany,  
d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany,  
e) kosztorys inwestorski.  
 
2.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.  
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy 
producentów i dystrybutorów zostały wskazane jedynie w celu właściwego (precyzyjnego) opisania 
przedmiotu zamówienia.  
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczących stosowania 
wyrobów i materiałów równoważnych jest możliwe przed złożeniem oferty, po pisemnym 
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytania lub 
wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne 
oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji budowlano-
kosztorysowej. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest 
dopuszczony w Polsce do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA  
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:  
a) dokumentacji technicznej,  
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),  
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
(Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm).  
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 
stosowania w budownictwie.  
 
2.6. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU  
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 
założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w 
tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady 
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.  
 
2.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
2.7.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.  
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 
dokumenty, w tym w szczególności:  
1) umowa,  
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,  
5) oferta wykonawcy,  
6) przedmiary robót,  
7) wykaz urządzeń,  
8) odpowiedzi Zamawiającego na zapytania i wnioski Oferentów,  



9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,  
10) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,  
11) zapisy w dzienniku budowy.  
 
2.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową 
zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu 
zgodności z w/w wymaganiami.  
Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy 
Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.  
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.  
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 
oraz właściwy kierownik robót.  
 
3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI  
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje:  
1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków 
tymczasowych i barakowozów,  
2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszą być oddalone co 
najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w 
stronę od budynku, odprowadzenie wody należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. 
Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować,  
3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego złącza, 
kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii,  
4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Należy przygotować na 
placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników 
budowlanych oraz magazyny i place składowe,  
5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.  
 
Istniejące zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu 
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy zagospodarować zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zieleń itp. są 
uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu 
budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej 
dokumentacji przekazać dla Zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres 
zamówienia.  
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 
Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie 
realizacji robót właściwych pod względem BHP warunków pracy.  



BRANŻA BUDOWLANA  
1. FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
1.1. FUNDAMENTY (PŁYTA FUNDAMENTOWA)  
1.1.1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem fundamentowania. Podczas realizacji prac z tym związanych należy 
szczególnie zwrócić uwagę na warunki gruntowo - wodne panujące w miejscu lokalizacji 
projektowanego budynku. Przy posadowieniu bezpośrednim konieczny jest odbiór  
wykopów i sprawdzenie zagęszczenia gruntów przez uprawnionego geologa. Posadowienie 
fundamentów oraz konstrukcję płyty fundamentowej wykonać wg projektu budowlanego - pktu 
dotyczącego konstrukcji i posadowienia fundamentów.  
 
1.1.2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane.  
Projektowane fundamenty to: Płyta fundamentowa żelbetowa, wylewana z betonu szczelnego C20/25, 
zbrojona siatką prętów Ø12 A-IIIN (B500SP) w rozstawie 20cm w obu kierunkach, układana górą i 
dołem. Płyta fundamentowa wykonana będzie na warstwie chudego betonu C12/15, grubości 10cm. 
Aby zagwarantować w praktyce prawidłowe wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz jej absolutną 
szczelność konieczne jest spełnienie przez wykonawcę robót żelbetowych następujących wymogów 
technologicznych.  
Płyta fundamentowa wykonana będzie w technologii hydroizolacji bezpowłokowej. Przewiduje się 
zastosowanie rozwiązań systemowych (Pentaflex) w miejscach szczególnie narażonych na agresję 
wody tj. dylatacje, przerwy technologiczne itp.  
Prawidłowość wykonania zbrojenia robót ulegających zakryciu potwierdzić przez inspektora nadzoru 
przed betonowaniem. 
 
1.1.2.1. Beton  
• Beton konstrukcyjny C20/25, materiał konstrukcyjny na płytę fundamentową, przygotowanie 
mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, 
mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość 
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i 
zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" tom I, część 1. Fundamenty wykonać z nw. materiałów :  
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów,  
- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem,  
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350  
• Beton na warstwę wyrównawczą pod płytę fundamentową - beton C8/10.  
 
1.1.2.2. Stal  
• Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) stal zbrojeniowa 
S235J, B500SP, klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem,  
 
1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
1.1.3.1. Posadowienie fundamentów.  
Projekt zakłada posadowienie płyty fundamentowej bezpośrednio na istniejących w podłożu gruntach 
nośnych. W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa. Fundamenty zaprojektowano na 
odpór gruntu wynoszący 150kPa. Pod płytę fundamentową projektuje się podłoże z chudego betonu 



C8/10. Poziomy posadowienia podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut płyty 
fundamentowej). Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na słabszy grunt niż 
przewidziano w dokumentacji, należy ten słaby grunt wybrać, a w miejsce to wylać chudy beton lub 
wymienić grunt na nośny. Nie należy dopuścić do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadów. 
Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej 
poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław 
fundamentowych sposobem ręcznym.  
 
1.1.3.2. Wykonywanie robót fundamentowych.  
Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne pod fundamenty 
powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy pod fundamenty 
należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego 
poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, 
a grunt zalegający w dnie wykopu wg projektu budowlanego powinien być określony przez 
geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy. Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia 
pozostałości starych dróg, gruntów nasypowych lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji 
geotechnicznej, należy skontaktować się z projektantem, który określi przydatność gruntu oraz 
odpowiednie wymagane zagęszczenie.  
Poziom posadowienia - wg projektu branży konstrukcyjnej.  
Płyta fundamentowa powinny być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym. 
Zbrojenie płyty fundamentowej wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Żelbetową płytę 
fundamentową należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie betonu C8/10 grubości 10 cm i 
warstwie styropianu EPS 100-038 grubości 10cm. Deskowanie płyty fundamentowej wykonywać z 
tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 
mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą 
wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można stosować zestawy 
deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wykonać zbrojenie. Świeżo 
ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami 
przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie 
spadla poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochronny betonu w 
okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% 
wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy 
temperaturze niższej niż +5°C. Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni 
betonów gotową, której skład i jakość powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-
86/B-06712, wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I, część 1.  
Wykazy stali zbrojeniowej i sposób zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do projektu 
konstrukcji. Sposób deskowania, betonowania konstrukcji żelbetowych oraz pielęgnacji betonu dla 
fundamentów jest analogiczne jak dla innych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, 
zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".  
 
1.1.3.3. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych  
1. Płyta fundamentowa- wykonana jako monolityczna powinny przekazywać obciążenie na grunt całą 
powierzchnią podstawy.  
2. Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa budowli i 
powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać 
wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia nośności 
gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).  
 
1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentów bezpośrednich  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 
posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  
- głębokość występowania różnych warstw gruntów,  
- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,  



- występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych, 
wysadzinowych, osuwisk itp.  
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów,  
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli,  
- głębokość przemarzania gruntów.  
2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki:  
- zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie 
powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej tego 
poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora.  
3. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w 
projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw oraz 
właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw 
nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.  
4. Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane przez 
budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość gruntu lub 
wypieranie gruntów).  
5. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania 
gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych 
danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów 
przyjmować zgodnie z normą państwową.  
2.2.3.5. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich  
1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Odkrycie fundamentów budynków istniejących należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 
m, a odległości między tymi odcinkami nie mogą być mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy 
sprawdzić, czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada założeniom przyjętym w 
dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodności należy stosować środki zapewniające  
bezpieczeństwo istniejących budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.  
2. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie instalacje i 
drenaże projektowane w poziomie posadowienia należy wykonywać przed przystąpieniem do 
wykonania fundamentu.  
3. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót 
fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka 
powinna być dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu 
powinna być ubita.  
4. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów. Grunt 
użyty do zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub 
innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych.  
5. Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od ścian 
fundamentu.  
6. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu 
nośności wymaganej projektem. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu nastąpiło po wykonaniu stropu 
nad pomieszczeniami podziemnymi.  
 
1.1.4. ODBIÓR ROBÓT  
1.1.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. 
Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio 
po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem 
znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 
betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w 
wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych  
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak 



bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).  
 
1.1.4.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich:  
Odbiór podłoża  
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.  
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie 
między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, 
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.  
3. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem chudego betonu.  
4. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z 
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z danymi 
dokumentacji technicznej)  
5. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać 
udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  
6. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego.  
7. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 
gruntów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów wg 
obowiązujących norm mogą być przeprowadzone w przypadkach, gdy właściwości techniczne nie 
odpowiadają warunkom projektu.  
8. Sprawdzenie stanów gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości 1m od poziomu 
posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w 
dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do 
głębokości równej szerokości fundamentów (gdy ich szerokość wynosi mniej niż 2,5m). Badania te 
należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi.  
9. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy są zastrzeżenia, 
wykonywanie dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez 
inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.  
Odbiór innych robót  
1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te 
nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli.  
2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań 
jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych protokołów 
z odbioru robót zanikających.  
3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po 
odbiorze podłoża pod fundamenty.  
Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót:  
- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów - komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich 
stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo -wodnych,  
- odbiór warstwy wyrównawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,  
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia,  
- prawidłowości wykonania deskowań i oraz dokładność ich wykonania,  
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia,  
- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,  
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji,  
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność 
konstrukcji,  
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji  
(maksymalnie 2 cm),  
Odbiór fundamentów obejmuje.  
- Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i 
wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie 
lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu 



fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla  
fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w 
szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i  
przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób 
przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 
faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę 
betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie 
betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów,  
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.  
 
1.1.4.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy fundamentów:  
1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu; prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, żelbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany 
sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.  
2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm.  
3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 
cm.  
4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie.  
Odbiór końcowy robót obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów.  
 
1.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. Wytyczne wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 
Warszawa 1988.  
 
1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
1.2.1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych elementów 
stykających się z podłożem gruntowym. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo przez 
wykonanie izolacji pionowej min. 30 cm powyżej poziomu terenu z 2 warstw bitumicznej masy 
powłokowej na gruncie bitumicznym i poziomej.  
 
1.2.2. MATERIAŁ  
1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  
- izolacja pozioma na płycie fundamentowej – folia hydroizolacyjna 
1.2.2.2. Izolacja pionowa  
- izolacja pionowa i zewnętrznej części płyty i ścian zagłębionych w gruncie z 2 warstw bitumicznej 
masy powłokowej na gruncie bitumicznym SBS.  
 
1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWYCH  
1.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej.  
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  



3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 
materiałowym oraz różnej klasy odporności.  
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami lub elementami i izolacją.  
5) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 
realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C - dla izolacji z materiałów 
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,  
6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  
 
1.2.3.2. Podkład (podłoże) pod izolacje  
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:  
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona.  
 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT  
1.2.4.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.  
 
1.2.4.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych.  
1.2.4.2.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich 
elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 
wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować:  
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu,  
2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 
podkładem (dokonać próby wodnej),  
3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,  
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,  
5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,  
 
1.2.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje:  
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych 
i zapisów w dzienniku budowy,  
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów  
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  



4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 
każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  
 
1.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
3. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
4. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
8. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.  
 
2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące 
następujących robót i elementów budynku:  
1. Wykonanie ścian zewnętrznych.  
2. Wykonanie ścian wewnętrznych.  
3. Wykonanie komina spalinowego.  
2.1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  
2.1.1. WSTĘP  
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 
związanych z wykonaniem ścian nadziemia. Konstrukcję i układ ścian wykonać zgodnie z projektem 
wykonawczym - branża architektoniczna. W projekcie ściany nadziemia podzielono na:  
- ściany nośne zewnętrzne grubości 25 cm jako murowane z bloczków silikatowych gr. 25cm.  
- ściany wewnętrzne nośne projektuje się grubości 25cm jako murowane z bloczków silikatowych gr. 
25cm.  
- ściany działowe o grubości 12 cm wykonane z cegły wapienno-piaskowej,  
2.1.2. MATERIAŁY-WYMAGANIA  
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 
spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  
2.1.2.1. Bloczki wapienno-piaskowe drążone klasy 15, cegła wapienno-piaskowa 
2.1.2.3.Zaprawa cementowo marki M-10, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 
kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie,  
 
2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
2.2.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych  
1. Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.  
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych.  
2.2.3.2. Uwagi ogólne wykonania murów:  
1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniżej 0ºC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie zimowym, Wyd. 
ITB 1987r.  



2. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC.  
3. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. 
przez przykrycie folią lub papą)  
4. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i 
sznura.  
5. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  
6. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości.  
7. Murowanie rozpoczyna się od narożników. Stosowanie pustaków połówkowych i narożnikowych 
pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełno wymiarowych. Pustaki 
powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej o średniej 
grubości 12mm [ mierzonej po wykonaniu muru}.  
8. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma} należy zwilżyć wodą górną powierzchnie pustaków, 
które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej 
wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki.  
9. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani też na tyle 
wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń-zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki 
budowlanej. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na całej powierzchni pustaków 
(spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk pustaków. Szczególnie ważne jest, aby 
dokładnie dopasować kolejne elementy do już wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na 
zaprawie.  
10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją, co uniemożliwi dokładne 
zestawienie elementów.  
11. Podkład pod mury z pustaków powinien spełniać następujące wymagania:  
- Podłoże pod ścianę z pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy 
pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się zaprawą murarską.  
- Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako wzorcowe. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów spełniających wyżej wymienione wymagania techniczne i 
użyteczne.  
 
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT  
2.2.4.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe.  
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 
murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 
wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych murów nie mogą 
przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  



 
 
Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.  
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  
 
2.2.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy obejmuje:  
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  
- sprawdzenie odbioru materiałów,  
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  
 
2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 
murowe silikatowe.  
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
6. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
7. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
 
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU  
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku takich jak:  



- wykonanie nadproży, podciągów i wieńców.  
3.1. NADPROŻA, WIEŃCE I PODCIĄGI  
3.1.1. WSTĘP  
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór nadproży, wieńców i podciągów. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej 
projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych 
projektu budowlanego. Projekt przewiduje wykonanie w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 
murowanych nad otworami drzwiowymi i okiennymi, nadproża żelbetowe wylewane. Ponadto nad 
przejściami rolę nadproży spełniają wieńce z dodatkowym zbrojeniem w miejscu otworów. Wieńce 
występują na wszystkich ścianach. Wieńce należy wylewać jednocześnie z betonowaniem wylewek 
żelbetowych, takim samym betonem.  
 
3.1.2.MATERIAŁY  
3.1.2.1.Beton konstrukcyjny C20/25. Materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku, 
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład 
mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót  
budowlano - montażowych'' tom I, część 1. Beton wykonać z nw. materiałów:  
- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów,  
- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem,  
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350  
3.1.2.2.Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-
9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem konstrukcji, wymagania 
jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni  
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-
93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem.  
3.1.2.3.Stal konstrukcyjna wg projektu konstrukcji. Stal S235JR.  
 
3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
3.1.3.1. Wykonanie nadproży  
3.1.3.1.1. Nadproża wylewane  
W ścianach nośnych nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać nadproża wylewane żelbetowe 
z betonu C20/25 zbrojonego stalą wg projektu konstrukcji. Do zbrojenia nadproży monolitycznych  
należy używać stali zbrojeniowej klasy B500SP oraz S235J. Dostarczone na budowę pręty 
zbrojeniowe powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Pręty ze stali klasy B500SP 
powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 
odpadającej rdzy, tłuszczów ,farb lub innych zanieczyszczeń .Pręty dostarczone w wiązkach nie 
powinny wykazywać odchylania od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. Do 
wykonania monolitycznych nadproży i belek żelbetowych należy używać betonu żwirowego klasy 
min. C20/25. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance zagęszczonej 
mechanicznie wynosi 240kg/m3 , największa ilość nie powinna przekraczać 320kg/m3.Największa 
dopuszczalna wartość stosunku c/w wynosi 0,5. Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostałe 
wymagania dla betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. „Beton zwykły".  
 
3.1.3.2. Wykonanie wieńców  
Wieńce wzmacniające konstrukcję budynku wykonać w technologii wylewanej, żelbetowej na 
wszystkich ścianach. Wieńce należy wylewać jednocześnie z wykonywaniem wylewek żelbetowych, 
takim samym betonem, tj. betonem C20/25 zbrojonym wg projektu konstrukcji. Wieńce zewnętrzne 
należy docieplić razem z dociepleniem ścian zewnętrznych.  
3.1.3.3. Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać należy w technologii tradycyjnej wylewanej 
ciągłej, z betonu C20/25 dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego stalą wg rysunków 



konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji projektowej. Roboty betonowe należy rozpocząć od 
wykonania konstrukcji - rusztowań (wg potrzeb) podtrzymujących deskowania w taki sposób by 
mogło przenosić obciążenia wywołane:  
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.),  
- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub 
opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania,  
- masą zbrojenia konstrukcji,  
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.  
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń jw., 
powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania jak i 
dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania deskowania określono 
tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I, 
część 1. Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót 
poprzedzających betonowanie, w tym:  
- omówione wyżej deskowanie,  
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji,  
- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jeśli roboty są prowadzone z 
przerwami,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających.  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące np. kanały, przepony,  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być zwilżone 
bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowań powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. Warunków  
ogólnych:  
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji,  
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody,  
- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody,  
- w miejscu skomplikowanego kształtu gdy ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie 
mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
budowy z podaniem:  
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania,  
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej,  
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań,  
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz pielęgnować 
beton w okresie twardnienia poprzez:  
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych.  
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych,  
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami  
W okresie pielęgnacji betonu należy:  
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych,  
- utrzymywać, beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni,  
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili ułożenia, 
przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz w nocy, w następne 
dni co najmniej 3 razy na dobę,  
- przy temperaturze poniżej +5° C betonu nie należy polewać.  



Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w 
sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie 
konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej 
pielęgnacji.  
 
3.1.4. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
3.1.4.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
nadproży i otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, 
pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych 
nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  
 
 
 
 

 



Odbioru należy dokonać przez oględziny. Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych 
obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. 
Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. Ponadto 
należy sprawdzić właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie powierzchni otworów zaprawą 
cementową.  
 
 
3.1.4.2. Odbiór końcowy obejmuje:  
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  
- sprawdzenie odbioru materiałów.  
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  
 
 
3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
 
 
4. POKRYCIE STROPODACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI  
 
4.1 WSTĘP  
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór 
projektowanego stropodachu wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych i pokrycia wraz z obróbkami. 
W projekcie przewiduje się wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. Obróbki 
blacharskie wykonuje się wg projektu z blachy ocynkowanej powlekanej.  
 
 
4.2. MATERIAŁY  
4.2.1 Folia paroizolacyjna 
4.2.2 Wełna mineralna 
4.2.3Papa termozgrzewalna w kolorze szarym.  
4.2.4 Blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym.  
4.2.5 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym.  
 
 
4.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA  
4.3.1. Roboty przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
- wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je,  
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  
 
 
 
 



4.3.2. Pokrycie dachu i obróbki.  
UWAGA: W związku z planowanym dociepleniem ścian zewnętrznych o gr. 20cm warstwy 
docieplającej podkład z łat przy ścianach zewnętrznych musi być wysunięty min 20mm poza 
planowaną warstwę docieplenia. Okapy dachowe dostosować do planowanej warstwy ocieplenia.  
 
4.3.2.1 Przed ułożeniem foli należy oczyścić powierzchnię stropu. Kładąc folię należy stosować się do 
zaleceń producenta w szczególności do wysokości wywinięcia na ścianę attykową i ewentualnych 
zakładów:  
 
4.3.2.2. Ułożyć na powierzchni izolacji płyty z wełny mineralnej łącznej grubości  20cm. Należy 
zachować spadki w celu poprawnego odprowadzenia wody opadowej. Zaleca się szczególną dbałość 
wykonania przy ścianach attykowych oraz przy okapie w miejscu mocowania rynny. 
 
4.3.2.3. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać 
pomiarów połaci dachowej, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap 
asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:-0°C w przypadku pap 
modyfikujących SBS-+5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie należy prowadzić prac dekarskich w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze.Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 
spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki .Arkusze papy należy łączyć ze 
sobą na zakłady:-podłużny 8 cm-poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być wykonywane agodnie z 
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów.  

 

4.3.2.4. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 
blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0 ,8 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  

 
4.3.2.5. Rynny i rury spustowe w kolorze określonym w projekcie. Rynny i rury spustowe powinny 
być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. 
Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych 
niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 
2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, 
kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  
 
 
 



4.4 Odbiór robót budowlanych  
4.4.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.  
 
4.4.2 Odbiór podłoża. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 
4.4.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych.  
4.4.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  
 
4.4.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów.  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
 
4.4.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.  
4.4.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  
 
4.4.4 Odbiór pokrycia z blachy.  
4.4.4.1 Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo.  
4.4.4.2 Sprawdzenie mocowania blachy do podłoża.  
 
4.4.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,  
- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian,  
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
 
4.5. Dokumenty odniesienia:  
1. PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)  
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
3. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne  
4. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
 
5. PODŁOŻA I POSADZKI  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i 
posadzkowych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące 
następujących robót i elementów budynku:  
1. Podłoga w toaletach i pomieszczeniach mokrych.  
 
5.1. PODŁOGA W TOALETACH.  
5.1.1. WSTĘP  
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi w toaletach i 
pomieszczeniach mokrych z posadzką z płytek gresowych.  



5.1.2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych mają 
spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  
- płytki typu gres.  
 
5.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 
określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na 
którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 
cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową 
należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
 
Posadzki z płytek. Zalecenia ogólne:  
− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 
niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
− Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,  
− Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  
− Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
− Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc.  
− Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
 
Przygotowanie podłoża:  
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa.  
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  
− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  
 
Roboty zasadnicze:  
− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek.  
− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 
płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  



− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.  
 
5.1.4. ODBIÓR ROBÓT  
5.1.4.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata techniczna, 
itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
5.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu). 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych i terazzo powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary)  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty),  
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  
− płaszczyzny poziomej lub spadków,  
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 
3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż �5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
 
5.1.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
powyższych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  



− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− przyczepności do podłoża  
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
− szerokości i prostoliniowości spoin, Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera:  
− ocenę wyników badań  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
5.1.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.  
2. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.  
3. PN-65/B-14504. Zaprawy cementowe.  
4. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
 
6. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  
6.1.WSTĘP  
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu budowlanego należy wykonać nw. 
Tynki:  
- na ścianach pełnych murowanych wykonać tynki cementowo - wapienne III kategorii,  
- na ścianach w toaletach i pomieszczeniach mokrych wykonać okładzinę z płytek gresowych.  
 
6.2. MATERIAŁ  
6.2.1.Tynk cementowo - wapienny kategorii III.  
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - 
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - 
dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, 
marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany 
nie są pokryte glazurą (powyżej glazury).  
 
6.2.3 Płytki ścienne szkliwione.  
- płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość wodna 
E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach 
oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne.  
 
6.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne.  
We wszystkich pomieszczeniach suchych, technicznych i gospodarczych wykonać tynki kategorii III 
zatarte na gładko. Po wyrównaniu podłoża i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót 
tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie 
lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę 
dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od  
rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 
wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na 
narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na 
gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną 
uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, 
szczególnie ich wilgotność.  
 
6.2.4.2. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 



drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli 
wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki 
o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, 
układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 
przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
 
6.2.5. ODBIÓR ROBÓT  
6.2.5.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia.  
 
6.2.5.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy, odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować:  
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i 
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  
• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej,  
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 metrowej,  
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),  
• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych  
należy sporządzić protokół.  
 
6.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  



- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
 
6.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 
nieszkliwione.  
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.  
3. ITB-55/1998 Płyty styropianowe.  
4. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.  
5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.  
6. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.  
7. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim.  
 
7. MALOWANIE  
7.1. MALOWANIE ŚCIAN W BUDYNKU  
7.1.1. WSTĘP  
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach jak niżej opisano.:  
- ściany malować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową  
 
7.1.2. MATERIAŁ  
7.1.2.1. Farby emulsyjne akrylowe.  
Farby emulsyjne akrylowe, do malowania ścian we wszystkich pomieszczeniach budynku (na 
ścianach oblicowanych płytkami – powyżej tego oblicowania), ściany należy pomalować kolorem 
białym. Akrylowa farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń.  
 
7.1.2.2. Środek gruntujący.  
Grunt głęboko penetrujący. Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych 
podłoży. Właściwości:  
-do wszystkich nasiąkliwych podłoży  
-wzmacnia powierzchniowo podłoże  
-zmniejsza nasiąkliwość podłoża  
-zwiększa przyczepność do podłoża  
.  
7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
7.1.3.1. Malowanie ścian w budynku.  
Ściany we wszystkich pomieszczeniach budynku powyżej glazury należy pomalować farbami 
emulsyjnymi dwukrotnie. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg. 
Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego 
omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, 
drabiny itp.), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. Kolor farby jaki 
wybrano w projekcie to biały. Powłoki malarskie będą wykonywane bezpośrednio na oczyszczonych 
murach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Należy stosować się zawsze do 
wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się 
stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być 



niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie. Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  
 
7.1.3.2. Zastosowanie farb  
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z 
brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o  
dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą.  
- SPOSÓB UŻYCIA Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 
wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 
Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu 
pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny.  
- ZUŻYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W praktyce 
zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.  
- NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu.  
- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1, 5 1, 3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360  
1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.  
- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
7.1.3.3. ODBIÓR ROBÓT  
7.1.3.3.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić 
uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.  
 
7.1.3.3.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować:  
- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,  
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 
przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 
powłoki itp.,  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych  
należy sporządzić protokół.  
 
7.1.3.3.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów  
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 
7 dniach od zakończenia prac  



- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 
zakończeniu.  
 
8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
8.1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru drzwi 
i okien. Ilości i symbolika drzwi i okien zostały zestawione w zestawieniu okien w projekcie 
architektury.  
- Okna aluminiowe lub PCV.  
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku aluminiowe lub PCV.  
- Drzwi wewnętrzne – drzwi płytowe  
8.1.2. MATERIAŁY  
Okna z aluminium lub PCV, drzwi aluminiowe lub PCV, skrzydła drzwiowe płytowe.  
 
8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
8.1.3.1.Wbudowywanie stolarki okiennej  
8.1.3.1.1.Przygotowanie ościeży:  
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków.  
2) Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnić prawidłowe 
osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.  
3) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych zewnętrznych powinny być tak 
wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione 
uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.  
4) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica.  
5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien 
podanych w projekcie technicznym.  
6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków powinno po 
ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków.  
 
8.1.3.1.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:  
1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli A)  
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się 
płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.  
3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), a płaszczyznę 
połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć za 
pomocą wkrętaków.  

 
8.1.3.1.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu:  
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub 
listwach.  
2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.  
3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może 
być dokonane następującymi sposobami:  
- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i 
docisnąć ościeżnicę do węgarka,  
- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm 
wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 - 1 0 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy 
do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.  
4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez 
ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.  



5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym.  
6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami 
(nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
7) Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.  
8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 
haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei 
rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.  
9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.  
10) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.  
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz 
fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie 
ościeżnicy.  
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć.  
 
8.1.3.2. Osadzanie drzwi aluminiowych:  
1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 
powinny przenieść wymagane obciążenia.  
2) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 
ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń technicznych.  
3) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz.  
4) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do 
ościeżnicy.  
 
8.1.3.3. Wbudowywanie stolarki drzwiowej  
1) Wbudowywanie drzwi płytowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.).  
2) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, a także 
osiowe ustawienie trzpieni haków zawias kotwionych w ościeżu.  
3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających.  
4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do 
ościeżnicy.  
 
8.1.4. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
 
8.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu. Odbiór okien i ich montaż powinien 
obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,  
- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  



- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem 
cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,  
- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.  
 
8.1.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów  
- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  
 
9. ELEWACJE  
9.1. ELEWACJE ŚCIAN  
9.1.1. WSTĘP  
Ocieplenie pasów ścian zewnętrznych wykonać w technologii „lekkiej- mokrej", wg systemu 
wykonania określonego w danej technologii. Mieszanie składników z różnych systemów jest 
niedopuszczalne.  
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i zaleceniem Inwestora pasy ścian zewnętrznych zaprojektowano 
jako dwuwarstwowe: murowane z bloczków wapienno-piaskowych i ocieplone wg jednej z metod 
„lekkich" przyjmując grubość styropianu 20 cm. Na docieplonych ścianach jako wierzchnią warstwę 
przyjęto tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze białym. Oblicowanie fragmentów ścian 
zewnętrznych zaprojektowano z szalówki. 
 
9.1.1.1. Tynki i okładziny zewnętrzne.  
- na ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe mineralne, strukturalne, szalówka,  
- podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.  
 
9.1.1.2.Projektowane są następujące prace elewacyjne:  
- docieplenie ścian zewnętrznych,  
- wykonanie tynków cienkościennych mineralnych barwionych w masie strukturalnych,  
- oblicowanie ścian szalówką,  
- wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzeń wg niniejszej specyfikacji,  
 
9.1.2. MATERIAŁY  
9.1.2.1.Styropian FS i wełna mineralna  
Materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 20 cm - płyty 
styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, wymiary maksymalne 1200 
x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100 mm na ścianach, gęstość 
nominalna 20 kg/m , naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa, 
tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m2K, chłonność  
wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 
kPa, powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie 
proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące,  



 
 
- styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać aprobatę techniczną 
zgodności produktu z wymaganiami systemu docieplenia.  
Właściwości wełny minralnej:  
• wysokie walory izolacyjne,  
• wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,  
• wysokie parametry mechaniczne,  
• skuteczność w unikaniu powstawania mostków termicznych (zapewniona poprzez mijankowy 
montaż płyt),  
• niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),  
• niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne oddychanie” przegród,  
• łatwość cięcia i montażu,  
• produkowane z naturalnych surowców,  
• odporność na korozję chemiczną i biologiczną.  
 
9.1.2.2. Siatka zbrojąca  
- tkanina zbrojąca - siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 
145 g/m , siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w 
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie 
jw. W warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru 
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min.  
9.1.2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki - stosować tylko materiały systemowe odpowiadające 
wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu.  
- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dybie plastikowe z grzybkami, kołki rozporowe z 
wkrętami,  
 
9.1.2.4. Zaprawa klejąca  
- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału 
termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, 
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie 
zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 
kPa, po 24 godz. W wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych 
min. 100 kPa, po 24 godz. W wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm,  
 
9.1.2.5.Wyprawa elewacyjna  
- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie, strukturalny grubości 
3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha 
mieszanka do zarobienia wodą wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odporność na rysy 



- brak rys w grubości równej 2-krotnej grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w 
technologii wykonania,  
- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym tynk barwiony w masie  
- podkład tynkarski - ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża 
warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym,  
 
9.1.2.6. Naturalne drewno szalówki zabezpieczone impregnatami.  
 
9.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
9.1.3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku (boniowanie) metodą lekką- 
mokrą.  
1. Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. 
poprzez oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy wodą. 
sprawdzamy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i 
zabezpieczeniu rusztowania.  
2. Materiałem termoizolacyjnym ścian są płyty styropianowe oraz płyty z wełny mineralnej. Płyty 
styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe przewiązanie w narożniku budynku 
płyty powinny naprzemiennie wystawać na grubość styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej 
ściany powinny dokładnie przylegać do siebie. Elementem mocującym styropian do muru jest 
warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na przygotowanym równym 
podłożu. Można również nakładać klej na płyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje pełną 
wytrzymałość po dwóch, trzech dniach, w zależności od temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne 
jest wystąpienie masy klejącej w spoinach.  
3. Warstwy styropianu łączyć do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w ilości 5 szt./m2, które 
wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczać w ścianie w odległości co pół metra zarówno w 
pionie jak i poziomie.  
4. Na warstwie termoizolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z 
wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian 
warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład 
min. 5 cm.  
5. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej gładkiej 
faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która ma 
grubość tylko 2 - 3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny. Kolorystykę 
elewacji wykonać poprzez wykonanie tynku barwionego w masie zgodnie z projektem kolorystyki.  
6. Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w 
temperaturze powyżej 5 C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 
rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać detalami architektonicznymi. Nie należy 
dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. 
Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do 
uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2 - 3 mm. 
Przed przystąpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób.  
7. Prace termoizolacyjne należy wykonywać:  
a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +5°C do +25°C.  
b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 
atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym.  
 
1. Przygotowanie podłoża: Ściany istniejące zagruntować podkładem dla zmniejszenia chłonności 
podłoża.  
2. Mocowanie płyt termoizolacji: Do izolacji termicznej zastosować styropian o gęstości pozornej 
większej od 15 kg/m3, samogasnący, sezonowy, o wymiarach max 100 x 50 cm i grubości 10 cm oraz 
płyty z wełny mineralnej gr. 10cm.  



3. Płyty należy mocować do podłoża warstwą kleju i dodatkowo dyblami plastikowymi, po 2 na każdą 
płytę. Płyty układać mijankowo.  
4. Wykonanie warstwy zbrojonej: Na przyklejonej warstwie izolacyjnej (styropian) wykonać warstwę 
zbrojoną- nałożyć klej i zatopić w nim siatkę z włókna szklanego, układając na zakłady 10 cm. Przy 
narożnikach otworów okiennych lub drzwiowych należy wykonać wzmocnienia kawałkami siatki 
układanej skośnie. Po zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzić warstwę zaprawy klejowej. Na 
krawędziach otworów okiennych wkleić dodatkowy pasek siatki. Od dołu ocieplanej ściany 
zastosować listwy cokołowe mocowane do ściany na kołki a narożniki otworów drzwiowych i 
budynku wzmocnić listwami narożnymi z blachy aluminiowej.  
5. Wykonanie podkładu tynkarskiego. Na poprzednio przygotowaną warstwę nanieść preparat 
gruntujący.  
6. Wykonanie tynku szlachetnego: Na podkład nałożyć wyprawę tynkarską z mineralnych tynków 
szlachetnych o fakturze „baranka" w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji. Wykonanie wszelkich 
prac powinno być zgodne z instrukcją producenta i powierzone wykonawcy legitymującym się 
świadectwem szkolenia w firmie.  
 
Deski elewacyjne montuje się do konstrukcji nośnej zwanej rusztem. Wykonuje się go najczęściej z 
zaimpregnowanych ciśnieniowo drewnianych łat o szerokości 3-5 cm. Jeśli między elementami rusztu 
ma się znaleźć ocieplenie, wykonuje się go zwykle w dwóch warstwach. Najpierw do ścian mocuje się 
łaty pionowe, między którymi układa się pierwszą warstwę izolacji termicznej. Następnie do rusztu 
przymocowuje się łaty poziome i układa drugą warstwę izolacji. Na koniec do rusztu poziomego 
mocuje się łaty dystansowe i przytwierdza do nich szalówkę.  
 
9.1.4. ODBIÓR ROBÓT  
9.1.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
 
9.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac termoizolacyjnych, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować:  
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termoizolacji w tym: czystości, 
gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,  
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i 
drzwiowych,  
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,  
- sprawdzenie jakości wykonania termoizolacji,  
- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 
powierzchni tynków,  
- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
Odbiór nie powinien dopuścić:  
- wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.  
- trwałych śladów zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherzy wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża  
- ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.  
 



9.1.4.3 .Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, urnową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  
 
9.1.5. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
 
10. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.  
10.1 WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach wykonania nawierzchni drogowych.  
 
10.2 MATERIAŁY  
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta:  
1. odmianę:  
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2. barwę:  
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość: 80 mm.  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.  



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.  

 

 
 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny być 
barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 
promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą  



cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie 
barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: 
Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.  
 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Jeśli dokumentacja 
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 
z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PNEN 
1008:2004 [4],  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę 
cementowopiaskową 1:4  
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej � do 
wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych.  
 
10.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
Podłoże i koryto.  
Podłoże powinny stanowić grunty niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową 
bądź inna nośna nawierzchnia np. nawierzchnia bitumiczna. Koryto pod powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz odpowiednio zagęszczone. Koryto musi mieć skuteczne 
odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  
Konstrukcja nawierzchni.  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni 
obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej,  
Obramowanie nawierzchni.  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
Podsypka.  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Grubość 
podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać � 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z 
zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu:  
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce.  



Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.  
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania Kształt, wymiary, barwę i inne 
cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie 
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  
Warunki atmosferyczne.  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia.  
Ułożenie nawierzchni z kostek.  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,0 
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę 
roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe.  
Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
Spoiny.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową Wypełnienie spoin piaskiem polega na  



rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić 
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy 
zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z 
worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania.  
Szczeliny dylatacyjne.  
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 
jezdni.  
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
 
10.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
 
10.5. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek)  
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
 

Opracował:  
Radosław Górski 


