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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpunkcie a.

Zakres zadania objgtego specyfikacja
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¢) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenie harmonograméw prac , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej ,
zabezpieczajace stanowiska montazu , prace porzadkowe

Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie ryczaltowej to wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg.

Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢ prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatléw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jako dokument wewngtrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu przed wejsciem na budowg harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegdlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bgdzie

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne.
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawcg energi¢ elektryczna i wodg nastapi ryczaltem przy zatozeniu :
Normatywne zuzycie wody na 1 pracownika — 60 dm3/dobg
Normatywne zuzycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0,2 kWh/dobg
Ceny wody i energii elektrycznej bgda tozsame z cena ptacong przez Zamawiajacego
gestorom sieci.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o tadownosci pow. 3,5 t winny by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgtoszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbgdne dla zapewnienia bezpieczefistwa 0s6b postronnych oraz sktadowanych materialéw wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne i wewngtrzne drogi transportu materialéw montazowych i
demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostang usunigte przez Wykonawcg i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajacego.

e) NAZWY I KODY

GRUP ROBOT
KLAS ROBOT
KATEGORII ROBOT
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f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okre$len uzytych w specyfikacji

1Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spelniaja zatwierdzonej specyfikacji i sa prawidtowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotow

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegdlne sktadniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw
do robét, chyba , ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji



3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wptyw na kalkulacjg kosztorysowa:

odlegto$¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obciaza Zamawiajacego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r¢cznie do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcg wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu rob6t na dziedzincu
budynku Wykonawca bgdzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciagéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcg w czasie prowadzenia rob6t
remontowych; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania; za nie wywiazanie si¢ z obowiazku utrzymania czysto$ci
Zamawiajacy bedzie obcigzat Wykonawcg karag umowna;

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT

Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci rob6t winna odbywac¢ si¢ wedlug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (IQ)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacja.
Préby te powinny by¢ dokumentowane.

Uzyskuje sig to przez:

* Identyfikacjg elementow kazdego systemu

* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z oferta. Umozliwia to takze wykrycie na wezesnym etapie, kazdego
niewtasciwego elementu, jego braku lub nieprawidlowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostgpnego czasu dla wykrywanie i
wymiang co minimalizuje wplyw na program

Ksiazki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawieraja wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla prob niezbgdne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla
obiektu.

Sa one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systemow. Na przyklad kazdy system klimatyzacji i wentylacji ma swoja wlasna ksiazke
kwalifikacyjna, ale ksigzka kwalifikacyjna grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania préb .
Indywidualne wymagania dla préb 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi
dokumentacji sa zebrane w Kartach Protokotéw Systemu. Te zestawienia wymagan sa znane jako Protokéty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokoléw powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajace, ze wymagania protokoléw sa spetnione. Karty protokotéw maja by¢
nastgpnie wiaczone do Ksiazki Kwalifikacyjnej Obiektu.

Protokoty sa réwniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektéw wspélpracujacych. Te Karty Protokotéw Grup zawieraja
wymagania, ze indywidualne Protokoty Obiektu sa prawidtowe, ze préby sa wykonane, ze dostgpne sa czg$ci zamienne itd. Protokoty Grupy
sa wlaczane do okreslonej Ksiazki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksiazka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoty sa podstawa dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest
niezbedne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniu czgsci obiektu lub po wykonaniu catego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki sa rejestrowane na
kartach zawartych w ksiazce kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia ze wszystkie elementy sa zainstalowane. Kazde
odstgpstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.



Gdy inspekcja IQ wybranych obiektéw zostanie wykonana, mozna rozpocza¢ prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakofczeniem
1Q moze by¢ powodem nieudanych prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespoléw (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegdlne elementy i systemu pracujac spetniaja specyfikacje podane w projekcie i
spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementéw. Metoda
sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstgpnie przed rozpoczgciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektow pracuja
prawidlowo dzigki czemu obiekty beda pracowaé zgodnie ze specyfikacja.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjne;j

Po sprawdzeniu testow IQ i stwierdzeniu, ze sa do zaakceptowania, mozna zacza¢ nastgpna fazg.

Wiyniki préb OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla kazdego systemu nalezy przejrze¢ i wykonac¢ raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, mozna zaczaé nastgpna faz¢ przyjmujac, ze wszystkie inne zwigzane obiekty maja taki sam status. Gdy wyniki
nie sa do zaakceptowania nalezy wykona¢ poprawki i ponowne proby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac
Dodatkowych".

Kwalifikacja Dzialania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, Ze samodzielne i ztozone obiekty pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.
Wykonuje si¢ te proby korzystajac z uzgodnionej metody testowania i zapisujac wyniki na standardowych kartach préb.

Préby sa réwniez wykonywane sa w warunkach pracy kilku obiektéw. Sq to Protokoty Préb Grupowych wymagajace wspétpracy réznych
obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bgdzie pracowat spdjnie i niezawodnie spetniajac wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwalifikacja Dzialania zdefiniowana w Ksiazkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich
arkuszach préb.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrze¢ i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.

Rysunki wykonawcze dla obiektéw réwniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢. (Moze to by¢ formalna weryfikacja préb wykonanych podczas
1Q).

Raport kwalifikacji obiektu

Wiyniki wszystkich préb 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport bgdzie zawierat wszystkie
wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujacych Kwalifikacjg¢ Obiektu w fatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez
Zespot (odpowiedzialny za budowg obiektu) Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika. Wszystkie gléwne prace musza by¢ zakonczone i
dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu wykazania, ze caly obiekt pracuje zgodnie z intencja projektu zatwierdzonego podczas Formalnego
Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wiacznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do
Zamawiajacego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie. Praca ta moze obejmowaé maty zakres i nie moze
mie¢ wplywu na zatwierdzenie rozpoczgcia eksploatacji. Wigkszo$¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiazujace normy i rozporzadzenia



ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE kod CPV 452-2 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych, np. zwisajace czg¢sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.



Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

MURY

Sciany z gazobetonu

Sciany zewnetrzne

Ptyty z gazobetonu dla $cian zewngtrznych uzywa si¢ w zgodnie z ich §wiadectwem izolacji cieplnej. Na zewnatrz nanie$¢ nalezy warstwy
odpowiadajace zaleceniom producenta gazobetonu by zagwarantowa¢ absolutng szczelnos$¢ przed zacinajacym deszczem. Zagwarantowac
nalezy wysoka odporno$¢ na §wiatto oraz na zabrudzenie . Wewngtrzne strony $cian zewngtrznej $ciany z gazobetonu oddaé nalezy w stanie
gotowowym do pomalowania. Przez wykonanie odpowiednich prac poprawiajacych wyglad §ciany powinno si¢ osiagnac jej rownomierna
strukture.

Sciany wewnetrzne

Sciany ktére sa aprojektowane z bloczkéw gazobetonowych: Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

Laczenia z elementami Zelbetowymi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej

Fugi taczace $ciany z innymi czg$ciami nalezy oskroba¢, oczysci¢, wypetni¢ odpowiednia pianka (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczna
masg uszczelniajaca nadajaca si¢ do pomalowania.

Powierzchnia oddana bgdzie w stanie gotowowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakow

Sciany zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych wykona¢ uzywajac pustakéw klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa.
Filarki migdzyokienne wykona¢ na zaprawie M5 MPa.
Sciany zaprojektowane jako murowane z cegly ceramicznej petnej wykona¢ uzywajac cegiet kl. 15 MPa na zaprawie M5 MPa

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong ggsto$¢ objgtosciowa na zgodnos$¢ z normami dla odmiany bloczkéw okres$lonej w dokumentacji
Wilgotno$¢ w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowa¢ z zachowaniem wiazania jak dla cegly ceramicznej na
pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchytki grubosci spoin + 3 mm)

Mury wznosi¢ na catej ich dlugosci, a $ciany podiuzne i poprzeczne wykonywac jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub
zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zla¢ woda w celu zabezpieczenia przed odciaganiem wody przez nie

Narozniki muru — wedlug zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie sig¢ poszczegdlnych warstw obu $cian, t¢ sama zasadg
stosowac przy wiazaniu $cian poprzecznych o grubos$ci wigkszej od 6 cm ze §cianami zewngtrznymi

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywac z cegty

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac pustaki jednakowej odmiany i klasy

‘W murach no$nych z pustakéw nie wolno wykonywac bruzd lub wngk z wyjatkiem bruzd dla przewoddw instalacji elektrycznej, wycinane
za pomocg skrobaczek lub frezowania

Szerokos¢ wienca zelbetowego w $cianie zewngtrznej z pustakéw > 18 cm,

Mury z cegly petnej

Obowiazuja nastgpujace zasady :

w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i stupy; $cianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly murowac nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji; Scianki z elementéw gipsowych murowac po wykonaniu stanu surowego budynkéw i
nakryciu go dachem,

mury wykonywaé¢ warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, odsadzek, wyskokéw, otworéw
itp.,

Spoiny

grubo$¢ spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubo$¢ spoin pionowych ( podtuznych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm,

w murach nie otynkowanych spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa: mury przewidziane do tynkowania murowac na tzw. Puste
spoiny nie wypeltnione przy zewngtrznych licach na gigbokos¢ 5-10 mm.

Udzial potéwek

liczba cegiel uzytych w potéwkach do murowania $cian no$nych < 15% catkowitej liczby cegiet; tylko w $cianach najwyzszej kondygnacji
liczba ta moze wynosi¢ 50% catkowitej liczby cegiel,

w filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potéwkami, ktére moga by¢ stosowane tylko w liczbie koniecznej do
uzyskania prawidlowego wigzania.

Nadproza

nalezy stosowaé w postaci zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu L z betonu komérkowego; mozna réwniez stosowaé nadproza z
belek stalowych oraz Zelbetowe pelne wykonywane na miejscu budowy,

nadproza powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego,

minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych — 9 cm z kazdej strony; konce belek stalowych lub zelbetowych
betonowanych na miejscu powinny si¢ opiera¢ na dtugosci réwnej 1,5 ich wysokosci,

nadproza z betonu komérkowego zbrojonego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 , opierajac je minimum 9 cm z
kazdej strony.

Gzymsy
gzymsy o najprostszej konstrukcji murowac z cegty na ptask lub na rab (rolkg) przez nadwieszenie cegly najwyzej 10 cm,



gzymsy o wigkszym wysiggu zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragtymi ze stali zbrojeniowej,
gzymsy o duzym wysiggu opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub Zelbetowych.

Roboty murowe wykona¢ wedtug wskazan:

Scianki dziatowe grub. 12 cm , wykonaé z cegly ceramicznej, petnej klasy 10, na zaprawie cementowo-wapiennej ms5.

Wykonane $ciany i $cianki musza by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-B03002:1999 oraz norma PN-87/B-02355 okres$lajaca
dopuszczalne tolerancj¢ wymiarowe muréw i $cianek dzialowych wykonanych z cegty.

Cegta uzywana do murowania musi by¢ wolna od zanieczyszczen i kurzu.

Cegle przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢ woda w celu zapobiezenia odciagania wody z zaprawy cementowo-wapienne;.

Mury i $cianki nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Sciany zewngtrzne nalezy potaczyé z zelbetowymi stupami za pomoca systemu kotwiacego np

Mury i §cianki nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dlugosci .

‘W murach i $ciankach grubo$¢ spoin powinna wynosic:

- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie moze ona by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm,

- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie moze ona by¢ wigksza niz 15 mm i mniejsza niz 5 mm,

- w $cianach dziatowych, zbrojonych, spoiny poziome w ktérych uklada si¢ zbrojenie powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza
niz grubo$¢ uktadanego zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach no$nych, niezbrojonych nie moze przekracza¢ 15% catkowitej liczby cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robét murowych musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte”. Piasek uzywany do wykonania zapraw budowlanych musi spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do wykonanie zapraw budowlanych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, zgodnie z norma PN-B-19701:1997 ,,.Cementy powszechnego
uzytku” oraz wapno suchogaszone.

Maksymalne odchytki wykonanych muréw i §cianek dziatowych nie moga przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji,

- poziome przesunigcie w osiach $cian nad i pod stropem, 20 mm,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w otworéw w murach, w $wietle o$ciezy nie moga przekraczac:
- w przypadku otworéw do 100 cm — szeroko$¢ otworu od +6 do —3mm, natomiast wysoko$¢ od +15 do —10 mm.
- w przypadku otworéw powyzej 100 cm — szeroko$¢ otworu od +10 do —5 mm, natomiast wysoko$¢ od +15 do —10 mm.

Wszelkie niezbgdne w $cianach bruzdy, wngki lub wcigcia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-02002:1999.
Opisane wyzej warunki wykonania rob6t murowych bgda przedmiotem odbioru przez Inspektora Nadzoru i spisany bedzie protokét odbioru
czastkowego, ktéry stanowil bedzie zatacznik do Dziennika budowy.

SCIANY DZIALOWE
Scianki dziatowe z plyt ogniochronnych

Scianki oddzielen pozarowych wykona¢ z ptyt ogniochronnych posiadajacych atest stosowny do klasy odpornosci pozarowej wskazanej w
projekcie.

Potaczenia krawedzi stykéw winny by¢ wykonane w spos6b wskazany przez dostawcg systemu .

Scianki o grubosci ¥4 cegty murowac na zaprawie cementowej marki >3

Sciany z gazobetonu

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

Laczenia z elementami Zelbetowymi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej

Fugi faczace $ciany z innymi cz¢$ciami nalezy oskroba¢, oczysci¢, wypetni¢ odpowiednia pianka (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczna
masg uszczelniajaca nadajaca si¢ do pomalowania.

Powierzchnia oddana bgdzie w stanie gotowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakow

Sciany zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych wykona¢ z pustakéw klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki
migdzyokienne wykona¢ na zaprawie M5 MPa.

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong ggsto$¢ objgtosciowa na zgodno$¢ z normami dla odmiany bloczkéw okres§lonej w dokumentacji
Wilgotno$¢ w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowa¢ z zachowaniem wiazania jak dla cegty ceramicznej na
petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchytki grubosci spoin + 3 mm)
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Mury wznosi¢ na catej ich dlugosci, a $ciany podiuzne i poprzeczne wykonywac jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub
zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zla¢ woda w celu zabezpieczenia przed odciaganiem wody przez nie

Narozniki muru — wedlug zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian, t¢ sama zasadg
stosowac przy wiazaniu $cian poprzecznych o grubos$ci wigkszej od 6 cm ze §cianami zewngtrznymi

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywac z cegty

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac pustaki jednakowej odmiany i klasy

‘W murach no$nych z pustakéw nie wolno wykonywac bruzd lub wngk z wyjatkiem bruzd dla przewoddw instalacji elektrycznej, wycinane
za pomoca skrobaczek lub frezowania

Szeroko$¢ wienca zelbetowego w $cianie zewngtrznej z pustakéw > 18 cm,

Mury z cegly petnej

Obowiazuja nastgpujace zasady :

w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i stupy; $cianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly murowac nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji; Scianki z elementéw gipsowych murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw i
nakryciu go dachem,

mury wykonywaé¢ warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, odsadzek, wyskokéw, otworéw
itp.,

Spoiny

grubo$¢ spoin poziomych (wspornych 12+4/-,+17-10 mm, grubo$¢ spoin pionowych ( podtuznych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm,

w murach nie otynkowanych spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa: mury przewidziane do tynkowania murowac na tzw. Puste
spoiny nie wypelnione przy zewngtrznych licach na gigboko$¢ 5-10 mm.

Udziat potéwek

liczba cegiel uzytych w potéwkach do murowania $cian no$nych < 15% catkowitej liczby cegiet; tylko w $cianach najwyzszej kondygnacji
liczba ta moze wynosi¢ 50% catkowitej liczby cegiel,

w filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potdéwkami, ktére moga by¢ stosowane tylko w liczbie koniecznej do
uzyskania prawidtowego wigzania.

Nadproza

nalezy stosowaé w postaci zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu L z betonu komérkowego; mozna réwniez stosowaé nadproza z
belek stalowych oraz Zelbetowe pelne wykonywane na miejscu budowy,

nadproza powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego,

minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych — 9 cm z kazdej strony; konce belek stalowych lub zelbetowych
betonowanych na miejscu powinny si¢ opiera¢ na dhugosci réwnej 1,5 ich wysokosci,

nadproza z betonu komérkowego zbrojonego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 , opierajac je minimum 9 cm z
kazdej strony.

Gzymsy

gzymsy o najprostszej konstrukcji murowac z cegty na ptask lub na rab (rolkg) przez nadwieszenie cegly najwyzej 10 cm,
gzymsy o wigkszym wysiggu zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka Iub prgtami okragtymi ze stali zbrojeniowej,
gzymsy o duzym wysiggu opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub Zelbetowych.

‘W murach i $ciankach grubo$¢ spoin powinna wynosi¢:

- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie moze ona by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm,

- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie moze ona by¢ wigksza niz 15 mm i mniejsza niz 5 mm,

- w $cianach dziatowych, zbrojonych, spoiny poziome w ktérych uklada si¢ zbrojenie powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza
niz grubo$¢ uktadanego zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach no$nych, niezbrojonych nie moze przekracza¢ 15% catkowitej liczby cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robét murowych musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte”. Piasek uzywany do wykonania zapraw budowlanych musi spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do wykonanie zapraw budowlanych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, zgodnie z norma PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego
uzytku” oraz wapno suchogaszone.

Maksymalne odchytki wykonanych muréw i §cianek dziatowych nie moga przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji,

- poziome przesunigcie w osiach $cian nad i pod stropem, 20 mm,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) S mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w otworéw w murach, w $wietle o$ciezy nie moga przekraczac:
- w przypadku otworéw do 100 cm — szeroko$¢ otworu od +6 do —3mm, natomiast wysoko$¢ od +15 do —10 mm.

- w przypadku otworéw powyzej 100 cm — szerokos$¢ otworu od +10 do —5 mm, natomiast wysoko$¢ od +15 do —10 mm.

Wszelkie niezbgdne w $cianach bruzdy, wngki lub wcigcia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-02002:1999.
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Opisane wyzej warunki wykonania rob6t murowych bgda przedmiotem odbioru przez Inspektora Nadzoru i spisany bedzie protokét odbioru
czastkowego, ktéry stanowil bedzie zatacznik do Dziennika budowy.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty dekarsko — blacharskie.

Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltéw modyfikowanych SBS, oznaczonych
symbolem PYE-PV-250 S5.

Papg wierzchniego pokrycia potozy¢ nalezy na papie podktadowej .Klei¢ nalezy przy pomocy palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik
powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstggg papy od strony przektadki antyadhezyjne;j.
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wstegi
papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o dlugo$ci réwnej szerokosci pasma
papy.

Odbidér wykonanego pokrycia dachowego z papy polegatl bedzie na:

- sprawdzeniu wlasciwosci, jakosci i parametréw technicznych zastosowanej papy wierzchniego pokrycia,

- szczelnosci ztaczy poszczegdlnych paséw utozonej papy podktadowej i wierzchniego pokrycia,

- gladkos¢ 1 réwno$¢ powierzchni utozonej papy,

- ocenie przylegania pokrycia do podtoza na calej powierzchni, bez widocznych fald, pgcherzy stwarzajacych mozliwo$¢ powstania
zastoisk wodnych.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprz¢t nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchylki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzgdu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certytikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.
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c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z péZniejszymi zmianami.
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ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Podlogi i posadzki

W pokojach biurowych oraz na korytarzach uklada¢ posadzki z wyktadziny typu terkett.

W pokojach komendantéw uktada¢ posadzki z wyktadziny dywanowej pgtelkowej lub panele podtogowe.

W strefie ogélnodostepnej tj. wiatrotap , komunikacja , recepcja , dyzurka oraz w pomieszczeniach sanitarnych , socjalnych, gospodarczych,
porzadkowych, technicznych oraz szatniach uklada¢ posadzki gresowe.

Wykladzina PCV

Posadzki z wyktadzin rulonowych typu ,,Tarket” o parametrach dla obiektéw uzytecznosci publicznej, uktadane na klej, zgrzewane , o
grubo$ci min. 2 mm. z wywinigciem cokotéw na $ciang /10cm/ . Kolory podstawowe : bezowe oraz czerwone . W pokojach biurowych
wyktadzina w kolorze jasnobezowym , na korytarzach wyktadzing uktada¢ w geometryczne wzory — $rodkiem ciemny, przy $cianach jasny.
W obu przypadkach uktada¢ z wylozeniem na $ciang.

Wyktadzina musi posiada¢ atest higieniczny i atest niepalno$ci oraz duzej wytrzymatosci i odpornosci wierzchniej strony , tacznie z powltoka
zabezpieczajaca przed nadmiernym S$cieraniem.

Wyktadzina do obiektu uzytecznosci publicznej , o parametrach nie gorszych niz :

- przekrdj panelu heterogeniczny

- klasyfikacja uzytkowa wg EN 685 : klasa komercyjna 23 i klasa przemystowa 32

- klasa antyposlizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893

- trwato$¢ barwy odporna na §wiatto wg normy ISO 105-B02 : min. 6

- odporna chemicznie — dobra , norma EN 423

- grubosci catkowitej nie mniejszej, niz 2,0 mm norma EN 428

- grubosci warstwy uzytkowej , §cieralnej nie mniejszej niz 0,4 mm, norma EN 429

- grupa $cieralno$ci T <0,08 mm norma EN 660-1

- calkowita masa powierzchniowa nie mniej niz 2,15 kg/m? , norma EN 430

- wykladzina musi posiada¢ atest/ certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach
uzytecznosci publicznej

- wyktadzina musi by¢ sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogien w grupie Bfi — s1 oraz posiada¢ normg EN — 13501-1

- odpornos$¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach we normy EN 425 — dobra odpornos¢

- odpornos¢ na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 nie wigcej , niz 0,2 mm

- wlasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815 <2kV — antystatyczna

- szeroko$¢ wyktadziny 4 m

- dlugos¢ wyktadziny min. 20m ( +30, 20%)

Wykladzina dywanowa

Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natgzeniu ruchu. Wyktadzina dywanowa
petelkowa o wysokiej gramaturze runa , pokryta teflonem o parametrach nie gorszych :
- konstrukcja pgtelka

- sktad runa 100% PA Antron

- waga runa : 1100g/m?

- waga catkowita 2600g/m?

- wysoko$¢ runa 5,5 mm

- grubos$¢ catkowita 8,5 mm

- szeroko$¢ 400 cm

- klasa palnosci Bfls1

- klasa uzytkowa 33

- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- zabezpieczenie powierzchni : Tefon

lub

- konstrukcja pgtelka

- skfad runa 100% PA Antron Excel

- waga runa : 750g/m?

- waga catkowita 2300g/m?

- wysoko$¢ runa 3,5 mm

- grubos$¢ catkowita 6,0 mm

- szeroko$¢ 400 cm

- klasa palnosci Bfls1

- klasa uzytkowa 33

- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- zabezpieczenie powierzchni : Tefon

Kolor wyktadziny bezowy ciemny, wyktadzina musi posiada¢ certyfikat CE.

Plytki gresowe

Ptytki gresowe , nieszkliwione , o podwyzszonej wytrzymatos$ci i parametrach nie gorszych, niz :
- gatunek 1

- kolorystyka dobrana indywidualnie , dopasowana do kolorystyki $cian

- grubo$¢ 12 mm

- klasa $cieralnoéci IV zgodnie z norma EN 154

- nasigkliwo$¢ 3<E <6%
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- klasa odpornosci na poslizg min. R9

- twardo$¢ wg skali Mohsa 6-10

- klasa odpornosci na plamienie min 3

- wytrzymato$¢ na zginanie min 22 MPa

Tynki wewnetrzne oraz powloki malarskie

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. III , wykonczone szpachla gipsowa dwukrotnie naktadang. Tynki malowane dwukrotnie
farbami lateksowymi w kolorze jasnym, pastelowym. Na $cianach korytarzy, klatek schodowych wykona¢ lamperie do wysokosci 1,5m
malowane metoda natryskowa , kropla w trzech kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowaniem.

Okladziny $cian

W sanitariatach , pomieszczeniach socjalnych , gospodarczych i technicznych wykona¢ oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,
glazurowanych do wysoko$ci 2 m. Wymiary ptytek Sciennych i podilogowych powinny by¢ zblizone .
Ptytki ceramiczne glazurowane o parametrach nie gorszych , niz :

- gatunek 1

- kolorystyka pastelowa , dobrana wg wzorca producenta , biata/bezowa, fugi w kolorze bezowym ciemnym
- grubo$¢ min 6mm

- nasigkliwo$¢ 24%> E >10%

- klasa odpornosci na plamienie min 3

-wytrzymalos$¢ na zginanie min 15 MPa

- odpornoé¢ szkliwa na pgknigcia wioskowate nie mnie , niz 160 °C

Sufity podwieszane

W sanitariatach na wysokos$ci 2,5m nad posadzka zamontowa¢ sufity podwieszane kasetonowe. Kasetony o wymiarach 600x600 mm z ptyt
prasowanej welny mineralnej na ruszcie stalowym, systemowym, krytym .

Ptyty sufitowe o parametrach nie gorszych , niz :

- faktura kolor biaty, mikroporowata powierzchnia o matowej fakturze

- wymiary dl. x szer. x grub. 600x600x20mm

- dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 100%

- klasyfikacja ogniowa euro klasa A2 —s1, dO

- wskaznik pochlonigcia dzwigku o, 0,90 klasa A

- wspétczynnik odbicia $wiatta min 85%

Obudowa parapetéw i grzejnikow
Obudowy wykonac¢ z plyty pil§niowej okleinowanej w kolorze calvados lub podobnym

Okladziny schodéw zewnetrznych

Plyty granitu promieniowanego o grubosci 3 cm uktadanego na kleju , fugowane. Stopnie schodéw z noskami.

Parametry techniczne granitu :

- gestosé 2,3 — 2,75 g/em®

- wytrzymato$¢ na $cieranie 100 -220 MPa

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego 0,06 — 0,23 cm

- nasiakliwo$¢ wagowa 0,1 — 0,7 %

- twardo$¢ wg skali Mohsa 6-7

- grubo$¢ ptyt 3 cm

Nalezy stosowa¢ plyty z granitu $rednioziarnistego o barwie jasnoszarej typu granit Strzegom o bokach obcinanych z powierzchniami
licowymi obrobionymi . Faktura obrébcza promieniowana , wyglad powierzchni zblizony do naturalnego przetomu. Materiat powinien
spetnia¢ wymagania instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwérczosci naturalnej . Plyty granitowe powinny spelnia¢ wymagania norm :
PN-EN 1936:2001, PN-EN 13755 : 2002, PN-EN 12371:2002, PN-EN 1926:2001, PN-EN12372: 2001, PN-EN 1925: 2001, PN-84/B-
04111, PNB -11202:1997

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
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obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace sktadowiska.

Izolacja

1zolacjg termiczng $cian kondygnacji podziemnych — uzupetnienia - nalezy wykonac z plyt ze styropianu samogasnacego , grub. Wg
projektu cm, frezowanego na zaktad, o wymiarach 100x50 c¢m, o, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-20130:1999, klejonego do $cian
przy pomocy gotowych zapraw klejowych np. lub innej o podobnych parametrach
technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania izolacji termicznej §cian nalezy sprawdzi¢ podtoze. Musi by¢ ono:

- réwne, w przypadku stwierdzenia ubytkéw materiatowych w powierzchni $ciany, nalezy powstate ubytki uzupetni¢ np. zaprawa
wyréwnawcza,

- czyste, bez pyléw, kurzu i zabrudzen,

- suche i nienasigkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt duzej nasiakliwo$ci podtoza, nalezy je bezwzglednie zagruntowaé emulsja
gruntujaca

Ptyty styropianowe do podloza nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.
Przygotowana zaprawg klejowa nalezy nanosi¢ na plyty w postaci pasma obwodowego i 6 ,,plackéw” na powierzchni plyty styropianowej w
taki sposob, aby minimum 60% powierzchni plyty styropianowej miato poprzez klej, kontakt z podtozem. Plyty styropianowe nalezy
dodatkowo mocowa¢ do podloza przy pomocy kotkéw plastikowych z grzybkami dtugo$ci minimum 20 cm, w ilosci 4 szt/m?2.

Wiercenie otworéw na kotki i wbijanie kotkéw nalezy wykona¢ po 2-ch dniach tzn. po pelnym zwiazaniu zaprawy klejowej.

Po uptywie minimum 3-ch dni od przyklejenia ptyt styropianowych, bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C i
nie wyzszej niz +25C, nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, sktadajacej si¢ z zaprawy klejowej i siatki z widkna szklanego.
Siatke¢ nalezy doktadnie zatopi¢, na catej powierzchni w zaprawie klejowej.

Powierzchnia wykonanej warstwy zbrojonej musi by¢ gtadka. Wszelkie powstale nieréwnos$ci nalezy przeszpachlowac zaprawa klejowa lub
zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Kolejne pasy siatki z wi6kna szklanego nalezy uktada¢ na zaktad minimum 10 cm.

Grubo$¢ wykonanej warstwy zbrojonej musi wynosi¢ co najmniej 3 mm.

Po catkowitym zwiazaniu zaprawy klejowej , warstwg zbrojona nalezy zagruntowa¢ warstwa tynku podkladowego np. Atlas Stopter, Ceresit
CT-16, lub inny o podobnych parametrach technicznych.

Wszystkie naroza budynku jak réwniez wszystkie narozniki o$ciezy okiennych i drzwiowych, nalezy wzmocni¢ katownikiem aluminiowym
z siatka z widkna szklanego i doktadnie zaszpachlowa¢ zaprawa klejowa.

‘Wykonana izolacja termiczna musi odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- wykonana w sposéb ciagly,
- grubos¢ izolacji zgodna z dokumentacja techniczng i réwna na catej powierzchni,
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- niedopuszczalne sa mostki termiczne,

- musi by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem,

- musi by¢ chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi,
- musi by¢ wykonana z materialéw nie oddziatujacych szkodliwie na siebie.

Malowanie $cian zewngtrznych:

Do malowania na zewnatrz na podlozu mineralnym zastosowac nalezy przede wszystkim wysokiej jakosci, przepuszczalne dla pary
dyfuzyjnej materiaty, ktére naniesione zostana wg. wskazan producenta.

Te pokrycia $cian musza by¢ absolutnie odporne na ulewny deszcz oraz nie przyjmowaé brudu

Powierzchnie elementéw stalowych nalezy zagruntowaé (podioze cynkowe) i pokry¢ dwiema warstwami farby kryjace;j.

Wszystkie czgsci ocynkowane ogniowo po umyciu amoniakowym $rodkiem powierzchniowo czynnym pokry¢ nalezy cynkowym
materiatem powierzchniowym

Powierzchnie drewniane: malowane farbami przeciwgnilnymi i grzybobdjczymi z pozostawieniem otwartych poréw zgodnie z instrukcja
producenta.

Fasady

Fasada typu sandwich / kasetonowa

Zastosowac nalezy elementy wielowarstwowe typu ,,sandwich” lub stalowe profile kasetonowe z wypelnieniem izolacja cieplna i
przymocowang z przodu blacha trapezowa lub stalowymi panelami .

Uzy¢ nalezy wylacznie pokrytych juz przez producenta tworzywem sztucznym blach fasadowych (grubo$¢ pokrycia po obu stronach min. 25
um ). Kolor okresla projekt.

Kratki wentylacyjne wszelkiego typu nalezy sporzadzi¢ z materiatu ocynkowanego ogniowo. Odpowiada¢ one musza wymaganiom
technicznym. Wymiary nalezy dobra¢ w taki sposdb, ze wycigcie w fasadzie przebiegaé¢ bedzie od fali do fali blachy trapezowe;j .
Narozniki budynku wykonane bgda z blachy naroznikowej ciagtej na petna wysokos¢. Nie moga wystapi¢ réznice w kolorystyce. Okapniki
i blachy okienne nalezy chroni¢ przed $cinkami z wiercenia otworéw.

Fasada z metalu

Pomalowane warstwy musza by¢ $wiatlotrwate.

Nie dopuszczalne sg cigcia na budowie. Elementy o nietypowych wymiarach lub specjalne wykonane bgda w zaktadzie produkcyjnym.
Wymagana jest absolutna szczelno$¢ przed ulewnym deszczem i wiatrem takze w obszarach dotaczonych. Uszczelnienie odbedzie si¢ za
pomoca sprezonej taSmy.

Odprowadzanie skroplin zostanie poprawnie skonstruowane.

Sciany wewnetrzng

Tynki

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty
budowlane . Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mmm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2 .

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

-Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

-Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

-Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,,.Cementy powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem , Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5 C.

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objgtosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Obmiar rob6t

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw
Ww tanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw
nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je  Zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5m2

Tlo$¢ tynkéw w m 2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Odbidr robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sig po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione wyzej daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku , gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; laty.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Tynkowanie

Tynk zewngtrzny nalezy wykona¢ jako cementowy, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, wg wskazowek.

Tynk wewngtrzny nalezy wykona¢ jako jednowarstwowy, zatarty na gtadko i filcowany. Powinien by¢ wykonany wg plan6w.

We wszystkich naroznikach zewngtrznych zgodnie ze sztuka budowlana wbudowac nalezy naroznikowe listwy ochronne.
Dopuszczalne jest zastosowanie suchych tynkéw, ale po uprzednim uzgodnieniu ze ZD.

Wysokos$¢: w zamknigtych stropami pomieszczeniach +15 cm ponad dolng krawedzig sufitu podwieszonego, w innych wypadkach do
wysokos$ci pomieszczenia.

Oktadziny wewngtrzne:

glazura na $cianach fazienek do wys..okreslonej w projekcie m (wykonana w technologii jednolitego systemu):

- glazura ukladana ze spoing uelastyczniong szer. 3,0 mn, (wykonana w technologii jednolitego systemu)— grub. 0,5 cm,

- zaprawa klejaca (wykonana w technologii jednolitego systemu)— grub. 0,4 — 1,0 cm,

- powtoka uszczelniajaca (wykonana w technologii jednolitego systemu) dwuwarstwowo..

- grunt pod warstwg uszczelniajaca (wykonana w technologii jednolitego systemu)- tynk cementowy grub. 1,5 cm,

- $ciana projektowana.

Uwaga: w narozach $cian, w polaczeniach $cian z posadzka, w miejscach dylatacji, przejs$¢ instalacyjnych, wpustéw podiogowych i przy
urzadzeniach sanitarnych — spoiny wypetione trwale elastycznym wypetiaczem(wykonana w technologii jednolitego systemu), po
uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntujacym (wykonana w technologii jednolitego systemu)

W pomieszczeniach i miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na $cianach nalezy wykona¢ okladzing z ptytek ceramicznych,
glazurowanych o wym. 20x25 cm, , w kolorach jasnych, pastelowych. Ptytki powinny by¢ w gat. 1.

Ptytki glazurowane uktada¢ nalezy na wczes$niej wykonanym tynku cementowo-wapiennym.

Bezposrednio przed przystapieniem do uktadania ptytek glazurowanych, nalezy sprawdzi¢ podloze, usuwajac jednoczes$nie wszelkie
nieréwnodci )grudki zaprawy, zabrudzenia, kurz itp.).

Ptytki nalezy klei¢ do podioza przy pomocy gotowych, suchych zapraw klejowych do plytek ceramicznych.

Zaprawg, klejowa nanosi¢ na $ciang przy pomocy metalowej pacy grzebieniowej o wielkosci ,,zgba” 3 mm.

Ptytki nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.

Grubo$¢ spoiny winna wynosi¢ 1,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego o poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na odcinku 1 m.
UtozZone ptytki musza by¢ trwale zamocowane do podtoza.

Uktladanie ptytek nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5C do +25C.

Spoinowanie utoZzonych ptytek ceramicznych, glazurowanych nalezy wykona¢ nie weze$niej niz po uptywie 24 godzin, stosuja specjalna
zaprawg¢ do spoinowania.

Malowanie wnetrz:
Na mineralnych materiatach budowlanych i ptytach gipsowo-kartonowych nalezy natozy¢ warstwg gruntujaca a potem pomalowac
zmywalna farba emulsyjna do petnego pokrycia.

Gtadzie gipsowe i roboty malarskie.

Na tynkach wewngtrznych cementowo-wapiennych $cian i sufitéw nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe, z gipsu szpachlowego.
Wykonane gtadzie gipsowe nalezy przeszlifowac tak aby tworzyty one gtadka i réwna powierzchnig ptaszczyzny i stanowity podtoze pod
wykonanie powlok malarskich.

‘Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t malarskich wg normy PN-69/B-10280:

- powloki malarskie powinny pokrywa¢ podtoze réwnomiernie, bez prze§witéw, odpryskéw, spekan i pecherzy,

- faktura powtoki powinna by¢ jednorodna, bez sladéw pedzla lub watka,

- barwa powlok malarskich powinna by¢ zgodna z wzorem uzgodnionym z Inwestorem,

- barwa powlok powinna by¢ jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych si¢ poprawek, widocznych miejsc
taczenia,

- wykonane powloki malarskie powinny si¢ charakteryzowa¢ dostateczng przyczepno$cia do podtoza oraz odporno$cia na
wycieranie,

- wykonane powtoki malarskie powinny by¢ odporne na zmywanie woda z mydiem
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Podwieszone sufity / sufity z gipsokartonu

Stropy z gipsokartonu nalezy sporzadzi¢ na konstrukcji metalowej. Min. grubo$¢ ptyty to 12,5 mm.

Jezeli przepisy przeciwpozarowe majq zastosowanie, nalezy zastosowa¢ konstrukcje dwuwarstwowe lub konstrukcje z wierzchnia warstwa z
widkna mineralnego.

Fugi nalezy zgodnie z zaleceniem producenta zaszpachlowac i obrobi¢ przez malowanie (absolutnie gtadka powierzchnia).

Przy zastosowaniu sufitow gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotno$ci jak np. toalety nalezy zastosowaé plyty
odporne na wilgo¢.

W pomieszczeniach, gdzie obowigzuja surowe rygory higieniczne, fugi zabezpieczone musza by¢ przed robactwem. W takich
pomieszczeniach przewidzie¢ nalezy wentylajg przez puste przestrzenie w suficie.

Sufity panelowe

Wymagany jest uktad no$ny z metalu lakierowany na czarno zabezpieczony przed stloczonym ci$nieniem z panelami o module okre§lonym
w projekcie .

Krawgdzie nalezy wykona¢ z przykrytym stykiem. Styki paneli ulozy¢ nalezy z przesunigciem. Na zewnatrz z zasady stosowa¢ nalezy wersjg
odporna na podmuchy wiatru.

Wymogi zasadnicze / rozwiazania szczegdtowe

Oswietlenie

Przy stosowaniu lamp wbudowywanych nalezy przewidzie¢ odpowiednie mozliwo$ci mocowania.

Do sufitéw modutowych i panelowych stosuje si¢ lampy odpowiednie do modutéw.

Wszystkie podwieszone sufity nalezy tak skonstruowac, aby mogty one unie§¢ umieszczone na nich elementy jak lampki, kratki
wentylacyjne itp.

Wszystkie podwieszone sufity narazone na szczegdlne obcigzenia zamocowane musza by¢ z zabezpieczeniem przed spigtrzonym ci$nieniem
Puste przestrzenie w suficie, gdzie znajduja si¢ instalacje techniczne do ktérych konieczny jest dostgp w celach konserwacji nalezy
wyposazy¢ w zamykane klapy rewizyjne.

Scienne katowniki nosne w katach pomieszczen sktadaé si¢ musza z fabrycznie przygotowanych elementéw

Ochrona przeciwpozarowa

Przy konstrukcjach murarskich oraz prefabrykowanych nalezy wszystkie wystepujace fugi odpowiednio zamkna¢, tam gdzie to jest
konieczne za pomoca zaprawy przeciwogniowej. Dymoszczelne potaczenie masywnych $cian z blacha trapezowa wymaga specjalnego
wykonczenia. Na calo$ci przekroju nalezy umiesci¢ stale przegrody ogniowe lub wypeini¢ zaprawa przestrzenie pod falg blachy trapezowe;j.

‘Whbudowanie drzwi ogniowych z o$cieznicami stalowymi nalezy wykonywac zawsze zgodnie z dopuszczeniem
Przy murze i odrzwiach okalajacyh nalezy wypetni¢ zaprawa wszystkie przestrzenie migdzy oscieznica a $ciang.
Przy wbudowaniu oscieznic katowych w mur nalezy otynkowac oscieze.

Przy wbudowaniu drzwi w montazowe §ciany z gipsokartonu nalezy wyksztalci¢ potaczenia ze $cianami zgodnie z odpowiednim
dopuszczeniem. Musza one by¢ przygotowane na $cianie jeszcze przed wbudowaniem drzwi.

Latwo palne lub szybko topiace si¢ rury, kable elektryczne, kanaly z blachy itp. nie moga by¢ prowadzone bez podjgcia specjalnych srodkéw
przez §ciany przeciwpozarowe. Srodki te to np. specjalne przegrody ogniowe, ostoniecie za pomoca ptyt ogniochronnych po obu stronach
lub klapy przeciwpozarowe (kanaty wentylacyjne). Te ostatnie musza by¢ w petni obmurowane i tak usytuowane, ze mozliwa bgdzie ich
konserwacja.

Przy tworzeniu pustej przestrzeni w sufitach nalezy zwrdci¢ uwagg na to by nie umieszcza¢ dodatkowego obciazenia pozarowego (obecne
wyposazenie techniczne budynku ocenia si¢ jako obciazenie pozarowe).

Uszczelnienia bram

Uszczelnienia bram zamocowane zostang na fasadg / $ciang zewngtrzna. O ile ta §ciana nie nadaje si¢ do przyjgcia konstrukcji lub przejgcia
takich sit, nalezy zbudowa¢ dla wzmocnienia $ciany odpowiednia pod konstrukcjg.

Wychodzi sig z zalozenia, Ze pojazd wycofa¢ si¢ moze az pod Sciang zewngtrzna. Na niej moga by¢ umieszczone bufory chroniace przed
uderzeniem.

STOLARKA

Okna

Okna wykonac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki projektu architektury.

Okna w $cianach ogniowych lub $cianach o zwigkszonych wymaogach w zwiazku z ochrong przeciwpozarowa nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie szkto ognioodporne. ZB przedstawia ZD $wiadectwo kontroli catej konstrukcji..

‘Wymagania techniczne przy odbiorze elementéw stolarki budowlanej

Parapety

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej, obrébka powierzchni i kolor jak konstrukcja okien
Parapety wewngtrzne parapety pokryte tworzywem sztucznym.
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Wszystkie fugi w obszarze okien i parapetéw nalezy zamkna¢ materialem trwale elastycznym (na zewnatrz i wewnatrz).

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi, bramy

Drzwi wbudowlane w licu §ciany zewngtrznej z okapnikiem mocowanym w obrgbie nadprozy

Wszystkie drzwi otwierane pod katem min. 90-° z blokada. Samozamykacze umieszczone u géry w wersji dopasowanej pod wzgledem
cigzaru do kazdych drzwi

Ofdcieznice w §cianach murowanych i betonowych nalezy wypehi¢ zaprawa

Wszystkie skrzydta drzwiowe przystosowane do zamkéw cylindrycznych

Stopery drzwiowe

Blokada magnetyczna dla drzwi objgtych kontrola dostgpu

Roboty $lusarskie: porgcze, kraty, ochrony

‘Wymagane sa:

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, okreslajaca dopuszczalne tolerancje
dla ksztaltéw i wymiaréw wyrobu.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw slusarki budowlanej musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych (PN i BN).

Poszczegdlne czynniki technologiczne wystgpujace przy wytwarzaniu elementéw §lusarki budowlanej, jak przecinanie, gigcie,
prostowanie, wykonywanie otworéw, pitowanie oraz taczenie, powinny by¢ wykonane wedtug wymagan okreslonych w BN-65/8841-11.

Wymiary i ksztalt elementu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchytki wymiaréw, jezeli
dokumentacja nie przewiduje inaczej, nie powinny by¢ wigksze niz:
dla wymiaréw zewngtrznych:

do Im + 1 mm,
1-3m + 2 mm,
powyzej 3 m + 3 mm,
dla wymiaréw przekatnych:

do 1 m + 1,5 mm,
1-5 m + 3 mm,
powyzej 5 m + 5 mm,
dla réwnolegtosci bokow:

przy dtugosci bokow

dolm + 1 mm,
powyzej 1 m + 2 mm,
dla wymiaréw $rednic

do 0,5 m + 1 mm,

0,5-1 m + 2 mm,
powyzej 1 m + 5 mm,

dla réwnomiernosci rozstawienia powtarzajacych si¢ elementéw wyrobu (np. szczeblin, pretéw krat, wycieraczek, balustrad): + 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej elementu od ptaszczyzny oraz nieréwno$ci nie powinny by¢ wigksze, niz podano w tabeli.
Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen. Powierzchnie przeznaczone do omurowania
lub zabetonowania powinny by¢ powleczone mlekiem cementowym.

Powierzchnie szlifowane, polerowane lub przeznaczone do pézniejszego galwanizowania powinny by¢ zabezpieczone przed korozja cienka
warstwa lakieru bezbarwnego. Powierzchnie czg$ci obracajacych sig i otwory pasowane musza by¢ pokryte farba podktadowa rdzochronna
(np. miniowa).

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej od ptaszczyzny i nieréwnosci elementéw $lusarki budowlanej

Nazwa wady Okreslenie Dopuszczalne
odchylenia w mm
Zwichrowanie dla elementu o ksztalcie wieloboku, mierzone przy krétszej krawedzi, ktorej nie jest

wigksza niz: 0,5 m +1,0

1,0 m +1,5

2,0 m +2,0

3,0m +25

powyzej 30m +3,0

dla elementy o ksztatcie kulistym, mierzone przy krawegdzi elementu, ktérego
$rednica nie jest wigksza niz:

1,0 m +1,0
2,0m +1,5
powyzej 2,0m +2,0
Wklgstose na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne

(nieckowato$¢)
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Na innych powierzchniach elementu o wielkosci:

do 0,2m2 do1
powyzej 0,2 m2 do2
Weglebienia i wypuktosci Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne

Na innych powierzchniach dopuszczalne dwa wglebienia lub wypuktosci na 0,1 m?
( pod warunkiem, ze ich taczna powierzchnia nie przekroczy 0,5% powierzchni

licowej)
- nie wigksze niz 0,1
Sfalowania Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne

Na innych powierzchniach elementu dopuszczalna 1 fala na 1 m” o wysokosci do
1
Nieréwno$¢ i uszkodzenia Przy powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
krawedzi

Roboty S$lusarskie

Wykonana ustuga musi by¢ bez zarzutu pod wzglgdem rzemiosta . Wszystkie taczenia wykonane musza by¢ estetycznie. Potaczenia spawane
muszg by¢ oczyszczone z naciekow, a ich wyglad musi by¢ optycznie nienaganny. Przy potaczeniach srubowych nie wolno uszkadzaé
gléwki $ruby. Dobierane musza by¢ materialy pasujace wzajemnie do siebie.

Bariery podestéw schodéw wykona¢ nalezy na podstawie detalicznego opisu;

TERMOIZOLACIJE

ROBOTY WSTEPNE

- Opuka¢ powierzchnig $cian i sku¢ luzne tynki odspojone od muru.
- Odkry¢ powierzchnie zewngtrzng $cian fundamentowych do gtgbokosci gérnej powierzchni taw fundamentowych .

OCENA 1 PRZYGOTOWANIE PODEOZA

- W kilku miejscach sprawdzi¢ ewentualne odchyliki od pionu i w razie znacznych rozbieznosci — zniwelowac.
- Upewnic sig czy podtoze jest suche , ptaskie z tolerancja +/- 6 mm w promieniu 1,2 m i wolne od nalotéw, wykwitow,
tuszczacych sig farb i innych substancji ostabiajacych przyczepnosc.

PROBY PRZYCZEPNOSCI

- W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki 100 x 100 mm styropianu i pozostawi¢ do wyschnigcia na
okres 3 dni.

- Po trzech dniach wykona¢ prébg oderwania styropianu od podtoza.

- Podloze jest odpowiednio mocne jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu, w przeciwnym wypadku nalezy uzy¢
mechanicznej metody mocowania ptyt styropianu.

SCIANY FUNDAMENTOWE

- Wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowa na catej powierzchni $cian fundamentowych.

- Wykona¢ izolacjg termiczna na catej powierzchni $cian fundamentowych.

- Zaszpachlowa¢ cata powierzchnig zaprawa klejowa polimerowo- cementowa z zatopiona siatka wzmacniajaca z widkna
szklanego.

SCIANY

- Sprawdzi¢ réwno$¢ cigeia plyt i wyeliminowac plyty zzétknigte.

- Mocowanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od poziomego wytrasowania linii montazu listwy startowej.

- Zabezpieczenie krawegdzi systemu siatka wzmacniajaca

- Zaprawg, klejaca rozrobi¢ woda

- Przydatno$¢ zaprawy — 1 godzina
m tak aby po zamocowaniu pierwszego rz¢du ptyt mozna ja byto wywina¢ od spodu na ich powierzchnig.

- Listwg startowa mocowac tak aby dolna jej krawedz pokrywata si¢ z wytrasowana linia.

- Do mocowania uzy¢ facznikéw wbijanych co 30 cm.

- Nieréwnosci podtoza niwelowa¢ przy pomocy podktadek dystansujacych PCV.

- Listwy mocowac przy uzyciu plastykowych tacznikéw.

- Na narozach budynku mocowa¢ listwy narozne

- Masg klejaca mocowa¢ metoda ,, pasmowo — punktowa: ramka szerokosci 50 mm i sze$¢ plackéw Srednicy 10 cm wewnatrz
ramki.

- Masg naktadac jedynie na plyty styropianu — nigdy na podtoze.

21



- Natychmiast po polozeniu masy klejacej na ptytg , docisna¢ ja do podioza i dosuna¢ do krawgdzi sasiedniej ptyty tak aby masa
klejaca nie dostata si¢ pomigdzy ptyty.

- Ptyty uktada¢ w cegielkg z przewigzaniem na narozach..

- Przerwy dylatacyjne wykona¢ w miejscach wskazanych projektem i w miejscach dylatacji w konstrukcji budynku.

- Przed uktadaniem ptyt nalezy wzdiuz przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki tak aby w nastgpnym etapie mogty by¢
wywinigte na powierzchnig plyt szerokoscia wywinigcia 6 cm..

- Po przyklejeniu ptyt do podioza wystajace nad ich powierzchnie pasy siatki zatopi¢ w §wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewne;j.

- Do wykonania dylatacji mozna réwniez uzy¢ listwy dylatacyjne;j.

- Podczas mocowania plyt nalezy pozostawi¢ pomiedzy nimi przerwg dylatacyjna szerokosci 20 mm.

- Powierzchnig ptyt przy szczelinie dylatacyjnej pokry¢ warstwa 2 mm grubosci spoiwa wymieszanego z cementem portlandzkim
CEM szerokosci 60 mm z kazdej ze stron szczeliny.

- Umocowac¢ listwg dylatacyjna w szczelinie , wtapiajac brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo.

- Po wklejeniu listwy dylatacyjnej nalezy powierzchnig plyty styropianowej pokry¢ warstwa spoiwa i zatopi¢ w niej siatkg.

- Ztacze kompensacyjne nalezy wykona¢ we wszystkich stykach systemu docieplenia z innym materiatem.

- Przed uktadaniem ptyt nalezy wzdluz ztacza przyklei¢ pasy siatki tak aby w nastgpnym etapie mogly by¢ wywinigte na
powierzchnig plyt szerokos$cia wywinigcia 6 cm.

- Przy przyklejaniu ptyt wzdtuz ztacza nalezy ich boczne krawgdzie i fragment bocznej powierzchni réwniez pokry¢ warstwa
spoiwa

- Po przyklejeniu ptyt do podloza wystajace nad ich powierzchnie pasy siatki zatopi¢ w $wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewne;j.

- Okna drzwi i inne otwory elewacyjne.

- Przed utoZeniem ptyt nalezy wokdét otworéw przyklei¢ pasy siatki ktére w nastgpnym etapie beda wywinigte na powierzchnig
plyt.

- Naroza wszystkich otworéw nalezy dodatkowo wzmocni¢ kawatkami siatki o wymiarach 25 x 30 cm utozonych pod katem 45 °.

- Ptyty termoizolacyjne winny tworzy¢ ciagta powloke. Wszelkie szczeliny o szerokosci powyzej 1,5 mm nalezy wypetnic¢
styropianem. Nie mozna wypetnia¢ ich lepiszczem.

- Powierzchnia powtoki powinna by¢ réwna. Pomiaru nieréwnosci dokonuje sig tata o dlugosci 2,5 m. Wszelkie nieréwnosci
powyzej 1,5 mm nalezy usuna¢ paca z nalozonym papierem $ciernym.. Szlifowa¢ ruchem okreznym , nigdy réwnolegle do
krawedzi ptyt. Pyt usuna¢.

- Zatapianie siatki wzmacniajacej wykona¢ po zniwelowaniu nieréwnosci i uzupetnieniu ubytkow.

- Welebienia przy tacznikach mechanicznych zaszpachlowac .

- Powierzchnie nie narazone na uderzenia zabezpieczy¢ jedna warstwa siatki.

- Po przygotowaniu masy klejacej , nalozy¢ ja warstwa gr 1,5 mm na powierzchni¢ nieco wigksza od szerokosci i dtugosci
przycigtego pasa , postugujac si¢ paca nierdzewna.

- Siatk¢ wzmacniajaca natychmiast natozy¢ i zatopi¢ przy uzyciu tej samej pacy ruchami wzdhuz widkien od $rodka ku brzegom..
Siatka powinna by¢ doktadnie zatopiona tak aby niewidoczny byt jej kolor.

- Miejsca z prze$witujacym kolorem wyréwnac cienka warstwg masy

- Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by¢ doktadnie wygtadzona (siatka nie moze wystawac¢ ponad
powierzchnig¢ masy).

- Siatkg nalezy uktada¢ na zaktadk¢ minimum 60 mm dla poprawnosci przenoszenia naprezen.

- Na naroznikach wewngtrznych i zewngtrznych siatkg uktadaé¢ na zaktadke¢ 200 mm.

- Tak wykonang warstw bazowa nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.).

- W miejscach narazonych na uderzenia przed wykonaniem warstwy bazowej nalezy utozy¢ siatkg zbrojaca.:

- Po przygotowaniu masy klejacej , nalozy¢ ja warstwa gr 2 mm na powierzchni¢ nieco wigksza od szerokosci i dlugosci
przycigtego pasa , postugujac si¢ paca nierdzewna.

- Siatk¢ wzmacniajaca natychmiast natozy¢ i zatopi¢ przy uzyciu tej samej pacy ruchami wzdtuz wiékien od $rodka ku brzegom..
Siatka powinna by¢ doktadnie zatopiona tak aby niewidoczny byt jej kolor.

- Miejsca z prze§witujacym kolorem wyréwnac cienka warstwa masy

- Siatke¢ zbrojaca uktadaé na styk.

- Tak wykonang warstw zbrojaca nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.).

- Nastgpnie utozy¢ warstwe bazowa.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

- Wyréwnanie warstwy istniejacej papy.

- Ulozenie warstwy termoizolacyjnej o zmiennej grubosci

- ‘Wykonanie membrany taczonej mechanicznie do podtoza. Laczniki w ilodci 5 szt. /m2 , a w strefie krawgdziowej 9 szt/m2.
- UloZenie warstwy papy podktadowe;j

- Ulozenie warstwy papy nawierzchniowe;j

- Montaz obrébek blacharskich

ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKA ELEWAC]
Dla ujednolicenia koloru farb¢ wymiesza¢ przed uzyciem. Dla poprawy urabialno$ci mozna doda¢ max 0,25 dm3 wody. Wodg dodawaé we
wszystkich pojemnikach w réwnych ilosciach.
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5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy bgda podlega¢ kontroli zgodnie z procedurg opisana w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$§¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certytikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw roboét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
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ST 31 INSTALACJE WOD-KAN kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA
a) NAZWA ZAMOWIENIA:

b) PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

.1 Calos¢ instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ rurami z materiatu wskazanego w projekcie. Wszystkie zastosowane rury i armatura winny
posiada¢ atesty rur ci$nieniowych stosowanych do przesytania wody do picia.

Na odgatezieniach od przewodow gtéwnych i rozdzielczych zamontowacé nalezy zawory odcinajace kulowe. Instalacjg po jej wykonaniu
(przed zamontowaniem baterii i zaworéw czerpalnych) podda¢ prébie szczelnosci przyjmujac ci$nienie probne 0.8 MPa. Wymagania i
badania odnos$nie szczelnosci rurociagéw wg PN-B-10725:1997.

2.2 Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji
materiat winien posiadac certyfikat ze znakiem ,,B”. Przewody zostana zaizolowane termicznie elastyczng izolacja z wyttaczanego
polietylenu o zamknigtej strukturze komérkowej. Grubo$¢ izolacji zgodnie z projektem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprz¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

25



UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Lokalizacjg przewodow oraz ich rozmieszczenie nalezy wytrasowac na podstawie rzutéw projektu .

Rozprowadzenie przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ na wierzchu $cian i stropéw w odlegto$ci min. 2 cm od nich. Przewody
zasilajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach migdzystropowych ciagéw komunikacyjnych. Przewody zasilajace zostang zaizolowane
termicznie elastyczng izolacja z wyttaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze komdrkowej. Grubos¢ izolacji okresla projekt.

Przewody wodne montowa¢ przy zachowaniu bezpiecznych odlegtoéci od innych instalacji wewngtrznych :
- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyjne — 15 cm ;
- poziome przewody centralnego ogrzewania — 15 cm;
- réwnolegte i pionowe przewody ppoz., kanalizacja i c.0. — 10 cm.
Zgodnie z przepisami zabrania si¢ uktadania przewodéw wodociagowych nad przewodami elektrycznymi.
5.1 Przewody wody zimnej w budynku uktada¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku spustéw. Rury do $cian i stropéw mocowac za pomoca
uchwytéw lub hakéw z uszczelka gumowa w nastgpujacych odlegtosciach:
przewody poziome co 3,0 m;
przewody pionowe co 2,0 m.

Po prawidtowo wykonanej prébie szczelnosci instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie zawory odcinajace instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowa¢ w stanie otwartym (wymagania p.poz.).

Zastosowa¢ hydrant o $rednicy wskazanej w projekcie wyposazony w zawor hydrantowy skosny, mosigzny, zwijadlo kompletne,
pradownicg DN 12, waz ttoczony ptasko.

5.2 Woda ciepta i cyrkulacyjna

Glowne przewody rozprowadzajace instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ trasami okreslonymi dla instalacji wody zimne;j.
Calos¢ instalacji rozprowadzajacej wody cieplej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armaturg nalezy stosowac
zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych pracujacych na cinienie 1 MPa przy temp. +100°C (woda ciepta) oraz zawory regulacyjne
termostatyczne $20 (woda cyrkulacyjna), z funkcja przegrzewu do 70° C, zastosowanie ktdrych pozwala na rezygnacj¢ z kryzowania
instalacji.

Sposéb prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, proba szczelnosci wg opisu jak dla wody zimnej .

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Rury nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z zwiru sortowanego o granulacji 1-2 mm, o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke
nalezy wyréwnac bez zaggszczania, a tam gdzie bedzie podtoze stanowié¢ bedzie mieszanka piaskowo-zwirowa bgdaca skutkiem wymiany
gruntu pod konstrukcj¢ budynku, to podioze to nalezy tylko wyprofilowac.

Zasypke wykopéw nalezy wykonywaé warstwami po 30 cm z doktadnym zaggszczeniem kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny
od kamieni o wymiarach powyzej 10 mm, humusu, gliny, a takze od resztek materiatéw budowlanych.

Wszelkie przejscia przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych, ktére powinny posiada¢ $rednicg
nominalng wigksza o 100 mm od $rednicy rury przewodowe;.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. II — Instalacje Sanitarne, obowigzujacymi normami i
zarzadzeniami.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprz¢t nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot
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Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
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ST 33 INSTALACJE C.O_kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.1 Grzejniki Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kolektory stoneczne powinny by¢ dostarczone z systemem nadaznym — $ledzacym kierunek padania promieni stonecznych ze sterownikiem
posiadajacym modut komunikacji sieciowej , konstrukcje wsporcze i tace zwirowe do montaz u na dachu.

2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Nalezy stosowac zawory z sitfownikami termicznymi sterowanymi z systemu zarzadzania
energia.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego
ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dtawiacy umozliwiajacy regulacj¢ hydraulicznal-go stopnia , zwana regulacja eksploatacyjna .
Grzejniki z podiaczeniem dolnym majg wbudowane wkladki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikéw z podiaczeniem dolnym zamontowa¢ nalezy zawory odcinajace z nastawa
wstepna. Grzejnikowe zawory termostatyczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-75010(EN215).

2.2.2 Armatura regulacyjna ciepta technologicznego

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory rownowazace powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretta regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢
wyposazone w kré¢ce pomiarowe i otwory do plombowania w odpowiednim potozeniu nastawy.

Pompy obiegéw cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduty komunikacji sieciowej

2.3 Armatura odpowietrzajaca
Jako armaturg odpowietrzajaca zastosowac nalezy automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinajacymi rozmieszczenie
odpowietrznikéw zgodnie z dokumentacja techniczng oraz kurkéw odpowietrzajacych stanowiacych wyposazenie grzejnikéw.

2.4 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego , za posrednictwem kréécéw spustowych zamontowanych na gtéwnych
przewodach zasilajacych i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za posrednictwem
kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV.a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy stanowiacy wyposazenie grzejnika.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
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HKONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacji ST 0
3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.2 Odbiér techniczny —czg$ciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji ogrzewczej , do ktérych zanika dostgp
w wyniku postgpu rob6t np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodéw uktadanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane ,ktérych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr techniczny-czg$ciowy przeprowadza sig¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

- przeprowadzi¢ niezbgdna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot zgodno$¢ wykonania instalacji
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw oraz lokalizacjg czgsci instalacji , ktére byly objgte odbiorem czg$ciowym .Do protokotu zalaczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego .
Odbidr techniczno-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji ,facznie z wykonaniem izolacji cieplnej ,

-instalacj¢ wyptukano ,napetniono woda i odpowietrzono,

-dokonano badan odbiorczych , z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym ,

-zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnos$ci regulacje montazowa oraz badania na goraco w ruch ciagtym podczas
ktorych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacjg zapewnialo uzyskanie zatoZonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia ,przeptyw ,ci$nienie dyspozycyjne),

-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykonczeniowe i inne , majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacjg i spetnienie wymagan

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych z powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie , w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczgdnoscia energii.

5.3 Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy ),

-dziennik budowy,

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami pozwolenia na budowg i przepisami ,

30



-obmiary powykonawcze,

-protokét odbioréw migdzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych ,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrob6w,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw , sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzania odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

uruchomic€ instalacjg , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem .

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ , czy w czasie pomig¢dzy odborami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozja , zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd , w ktérych zamontowano cz¢$¢ instalacji i zabetonowania przewodéw przed catkowitym zakonczeniem montazu
instalacji , wowczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej czg$ci , w ramach odbioréw czg$ciowych. Podczas badania
szczelnos$ci zabrania si¢ nawet krétkotrwaltego podnoszenia ci$nienia ponad wartos$¢ ci$nienia probnego. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacjg nalezy skutecznie wyptukaé
woda . Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po napetnieniu instalacji woda
zimng i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystgpuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badan szczelnosci. Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ jako wstgpna ,
gtéwna i koncowa. Przy prébie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienie prébne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préba cis$nienia nie moze obnizy¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci . Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ prébg gtéwna. Czas proby giéwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie
cis$nienie prébne odczytane po prébie wstgpnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bara . Po zakonczeniu proby wstgpnej i gtéwnej nalezy
przeprowadzi¢ probg koncowa . W prébie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 101 1
bar. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami préb, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym . W Zadnym miejscu badane;j
instalacji nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest odpowietrzana

za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie po co najmniej 2 dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco ,
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si¢ w sposéb posredni,
sprawdzajac, czy przewody

i grzejniki nie sa  zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B - 02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej .
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwi i okien oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szczelnosci na goraco
nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta , w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy
doby. Podczas badania nalezy dokona¢ oglgdzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuna¢. Wynik uznaje si¢ za pozytywny ,
jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszen , a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatceni . W
celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na goraco , zakoficzonej wynikiem pozytywnym
poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uznac za spetniajaca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej , jezeli w czasie
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego pojemnosci. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

temperatury wody,

spadkéw cisnienia wody w instalacji,

temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczgcia ogrzewania budynku nalezy wykona¢ badanie efektow przeprowadzonej regulacji
instalacji ogrzewczej;

badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjne;j.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetnienia
instalacji ogrzewczej z wymogami :

badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmuja sprawdzanie :

doboru armatury , co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacjg¢ i poréwnanie z projektem technicznym,
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szczelno$ci potaczen armatury ,

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,
badania odbiorcze izolacji cieplnej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuja sprawdzanie :

materiatu izolacji ,

grubosci i jakosci wykonania izolacji.

Obmiar rob6t - powykonawczy

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu . Dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw, dlugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej
$rednicy. Catkowita dlugo$¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowic¢
suma dlugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

Zakres obowiazkéw Wykonawcy

Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci :

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury, ksztaltki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur
oraz materialami pomocniczymi , niezbgdnymi do wykonania w/w robét instalacyjnych .

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy wraz z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta

Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami

Przeprowadzanie niezbgdnych préb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody.

PN-B-02421 : 2000. Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociagdéw , armatury

i urzadzen.

PN-82B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo . Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych .

PN-EN-ISO 6946 : 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku . Opér cieplny

i wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-B--03406 : 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m 3
PN-EN 215:2002 . Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania.
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PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 poz.679, DzU 8/02 poz 71,

DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98p0z673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01 poz 263, DzU 191poz

1596
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ST 34 WENTYLACJA kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

a) NAZWA ZAMOWIENIA:

Zakres zadania
Szczegbtowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie
2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

2.1. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecefn. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w
plaszczyznie prostopadltej do osi otworu.

2.2. Powloki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszczu, krawgdzie zaokragli¢, a
zadziory usuna¢. Stopief oczyszczenia przed nalozeniem powtok antykorozyjnych 2. stopiefi zabezpieczenia antykorozyjnego,
jezeli nie s zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannos$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powloki antykorozyjne
powinny by¢ natozone réwnomiernie.

2.3. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom: - charakterystyki techniczne wentylatorow
powinny by¢ zgodne z charakterystykami okre§lonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie
wydajnosci i spigtrzenia nie moga przekracza¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc

wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego, - wentylatory powinny by¢
dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga
wentylatory promieniowe duzych wydajnosci, ktdre ze wzglgdéw montazowych wymagaja

dzielonej obudowy.

2.4. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub ta§my stalowej ocynkowanej; w zaleznosci od przeznaczenia
dokumentacja projektowa moze przewidywac¢ kanaty wykonywane: - z blachy lub tasmy czarnej, - z blachy lub tasmy
aluminiowej, - z winiduru, - z blachy stalowej otowiowanej, - z blachy stalowej gumowanej, - z blachy ocynkowanej, - z blachy
kwasoodpornej, - jako murowane z ceglty petnej i otynkowane, - jako betonowe monolityczne lub prefabrykowane , - z innych
materialéw o podobnych wiasciwosciach.

2.5. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginag sig wigcej niz o 2%
dlugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajacych.

2.6. Potaczenia blach na $ciankach kanaléw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przy grubosci wigkszej nil 1,5
mm nalezy laczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

2.7. Zaleca sig stosowanie kanaléw typu "Spiro" do srednicy ~ 800 mm.

2.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegélnie estetyczny wyglad.

2.9. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia przestawienia, a
potoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2.10. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
elementy regulacyjne.

2.11. Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chroniace przed przedostawaniem si¢ opadéw
atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

2.12. Poszczeg6lne czgsci filtrow nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy szczelne, fatwe (bez zacig¢ i oporéw) zaktadanie dzialtek
filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; potaczenie filtréw z kanatami i innymi elementami
urzadzen wentylacyjnych powinno by¢ szczelne.

2.13. Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie szczelnie przylega¢ do niej na calej
powierzchni dziatki.

2.14. Wszystkie czgsci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie.

2.15. Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chtodnice powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom: - ptyciny rur zebrowych
nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie, - odstgpy zeber powinny by¢ jednakowe, - ptyciny powinny mie¢
zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami, - nagrzewnice i chtodnice wykonane ze stali powinny by¢ ocynkowane lub
kadmowane.

2.16. Wydajnos$¢ nawilzaczy i dysz wodnych nie moze odbiega¢ wigcej niz + 10'~/0 od wydajnosci nominalne;j.

2.17. Powietrze po przejsciu przez urzadzenie nawilzajace nie moze zawiera¢ kropli wodnych, ktére moglyby osadza¢ sig na Sciankach
kanatow.

2.18. Wszystkie wewngtrzne czgsci stalowe komor zraszania, jak: kierownice, odkraplacze i ramki filtra wodnego powinny by¢
ocynkowane. Siatka filtra wodnego powinna by¢ z drutu miedzianego. Zawor przelewowo-spustowy powinien by¢ pominiowany
i pomalowany farba olejna. Komory, o ile nie s3 wykonane z blachy ocynkowanej, powinny by¢ z zewnatrz i wewnatrz
dwukrotnie miniowane i pokryte farba olejna.

2.19. Komory zraszania o przekroju wigkszym niz 1500x2000 mm lub dlugosci wigkszej niz 3500mm nalezy dostarcza¢ na plac
budowy w oddzielnych czg$ciach, komory o wymiarach mniejszych nalezy dostarcza¢ w stanie ztozonym z wyjatkiem zespotu
zraszania i zaworu przelewowo-spustowego. Po ztozeniu blaszanych komdr zraszania, a przed zatozeniem uszczelnien, luzy na
stykach ram i kotnierzy nie moga przekracza¢ 3,0 mm. Uszczelnienie potaczen ram i kotnierzy nalezy wykona¢ paskami z gumy
grubosci 35 mm.

2.20. Wyposazenie komor betonowych lub murowanych powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom: -zraszacze wodne powinny
mie¢ szczelne polaczenia oraz wlasciwe umieszczenie kré¢céw na dysze, zapewniajace wyplyw wody réwnolegly do przeptywu
powietrza, - wszystkie elementy stalowe wyposazenia komory powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z
materiatu nierdzewnego.

2.21. Centrale klimatyzacyjne o przekroju wigkszym niz 1000x1000 mm lub dlugosci wigkszej niz 3500 mm, nalezy dostarczac¢ na plac
budowy w poszczegdlnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych nalezy dostarcza¢ w stanie ztozonym. Uszczelnienie
poszczeg6lnych sekcji nalezy wykona¢ uszczelkami gumowymi grubo$ci 35 mm.

2.22. Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowg powinny by¢ wyposazane we wszystkie przewidziane projektem regulatory i
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aparaturg kontrolno-pomiarowa.

2.23. Otwory i krééce elementéw automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaslepkami.

2.24. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurka (zaslepiong korkiem lub kapturkiem), przewidziang
do potaczenia z przewodem impulsowym.

2.25. Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy gtéwne;j.

2.26. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich zaréwek.

2.27. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki okre$lajace ich funkcje.

2.28. Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzgt oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane
pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: - §rub i nakrgtek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego, - farb i lakieré6w
oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych, - kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp.
wymagajacych opakowan kartonowych, - aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego
sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych.

2.29. Opakowania szkieletowego wymagaja: przegrody z ptyt winidurowych i pil§niowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry
tkaninowe olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

2.30. W magazynach zamknigtych nalezy sktadowa¢ nastgpujace urzadzenia: zespoty grzewczo-wentylacyjne i nawilzajace, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rgkawy filtréw tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory,
filtry elektrostatyczne i filtry z tworzyw sztucznych, nawilzacze, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.
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Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5. Montaz urzadzen

5.1. Centrale wentylacyjne

5.1.1. Centrale wentylacyjne stojace nalezy ustawia¢ na specjalnie przygotowanym fundamencie - wypoziomowanym i
gtadkim. Zalecane jest stosowanie dodatkowej ptyty albo paséw korkowych lub gumowych amortyzator6w pod rama centrali.

5.1.2. Centrale wentylacyjne podwieszone nalezy zamocowac¢ na specjalnej konstrukcji mocujac ja do konstrukcji stropu
przy uzyciu odpowiednich kotew.

5.1.3. Przy montazu central klimatyzacyjnych, nalezy: - ustawia¢ poszczegélne w petni zmontowane sekcje central

wentylacyjnych tak, aby umozliwi¢ tatwy montaz i ewentualny demontaz poszczegélnych czgsci sktadowych centrali, - zapewnié
szczelne potaczenia czgSci komor za pomoca wypetniacza silikonowego, - ustawia¢ wanny i korpusy
komor zraszania poziomo na fundamentach.- montaz powinien by¢ wykonywany pod nadzorem producenta.

5.14. Usytuowanie central klimatyzacyjnych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do calej powierzchni $ciany centrali od
strony obstugiwanej, w szczegdlnosci do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub rgcznej. Szeroko$¢ pozostawiona do
obstugi central powinna by¢ wigksza min. o 15 cm od szeroko$ci danej centrali.

5.1.5. Montowane centrale klimatyzacyjne powinny zawiera¢: - gumowe uszczelki w drzwiach wodoszczelnych, aby przez
powierzchnie styku drzwi z korpusem komory nie przedostawata si¢ woda lub powietrze, - wyposazy¢ poszczegdlne komory central
w: blok filtréw, wentylator, jesli wymaga tego proces rowniez w chlodnice, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy) i blok rozdzialu w
oswietlenie niskonapigciowe wodoszczelne (24 V) od wewnatrz oraz w niettukace si¢ wzierniki inspekcyjne na drzwiczkach
rewizyjnych w celu umozliwienia obserwacji procesu uzdatniania powietrza; - szczeliny miedzy dolna czg$cia, bokami odkraplacza i
obudowa komory uszczelni¢ blachg ocynkowana szerokosci 100 mm, - zapewni¢ polaczenia odkraplaczy i kierownic z komora
zraszania oraz rownomierny przeplyw calego strumienia prowadzonego powietrza przez ptytki odkraplacza lub kierownice, - tace
ociekowe wyposazy¢ w zawor przelotowo-spustowy zapewniajacy prawidtowy poziom wody w wannie oraz przewdd z
odpowiednim syfonem odprowadzajacy wodg.

Centrale powinny posiada¢ modul komunikacji wspétpracujacy z systemem zarzadzania
energia.

5.2. Czerpnie powietrza

5.2.1. Usytuowanie czerpni powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje przewiew.

522. Czerpnie nalezy mocowac¢ kotwami ze stali nierdzewnej do $cian wentylatorni.

5.3. Wyrzutnie powietrza

5.3.1. Kanaty wyrzutowe podtaczy¢ do wspélnej wyrzutni.

54. Filtry

54.1. Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢: - swobodny dostgp do drzwi rewizyjnych sekcji filtra,

- dogodna obstugg, konserwacje oraz wymiang czgsci filtra, - demontaz catosci i poszczeg6lnych sekcji filtra, - oczyszczenie oraz
wymiang zuzytych rekawow filtracyjnych, - oczyszczanie i kontrolg pracy urzadzen napgdowych filtréw, - zabezpieczenie przed
zapyleniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotéw,

- uszczelnianie pofaczen poszczegélnych sekcji przy uzyciu uszczelek gumowych; nakretki potaczen srubowych powinny by¢
zaktadane wylacznie po stronie zewngtrzne;j filtra.

5.5. Nagrzewnice powietrza

5.5.1. Ptyciny lub zebra nagrzewnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powinny by¢ przed ich montazem
wyprostowane i oczyszczone. Jezeli trwate uszkodzenia uzebrowania obejmuja ponad 10% powierzchni nagrzewnicy, nie nadaje si¢
ona do montazu.

55.2. Nagrzewnice ramowe nalezy montowac za filtrami powietrza. Usytuowanie nagrzewnicy powinno umozliwiac jej
okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiang.

5.53. Polaczenia kohierzowe obudowy nagrzewnicy ramowej z kanatami wentylacyjnymi lub ze $cianami komér powinny
by¢ szczelne. Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowac uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy.

554. Nagrzewnice instalowane poza centrala musza by¢ podiaczone do automatyki sterujacej oraz zabezpieczajacej przed
zamarznigciem.

5.6. Chlodnice powietrza

5.6.1. Ptyciny lub Zebra chtodnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powinny by¢ przed ich montazem

wyprostowane i oczyszczone. Jezeli trwate uszkodzenia uzebrowania obejmuja ponad 10% powierzchni chiodnicy, nie nadaje sig¢
ona do montazu.

5.6.2. Chtodnice ramowe nalezy montowac za filtrami powietrza. Usytuowanie chtodnicy powinno umozliwia¢ jej okresowe
oczyszczanie oraz demontaz i wymiang.

5.6.3. Polaczenia kohierzowe obudowy chtodnicy ramowej z kanatami wentylacyjnymi lub ze §cianami komér powinny by¢
szczelne. Zaleznie od temperatury czynnika chlodzacego nalezy stosowaé uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy.

5.6.4. Chlodnice instalowane poza centralg musza by¢ podiaczone do automatyki sterujacej oraz zabezpieczajacej przed
zamarznigciem.

5.7. Tace ociekowe
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5.7.1. Pod chlodnica i odkraplaczem wymiennika krzyzowego musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej. Wykonanie tacy
powinno zapewniac tatwe jej mycie. Tace nalezy wyposazy¢ w syfony z tworzywa sztucznego.

5.8. Wentylatory w centrali wg pkt. 5.11.

5.9. Przepustnice w centrali

59.1. Przepustnice centrali wyposazy¢ w sitowniki.
5.10. Krocce elastyczne

5.10.1. Przytacza centrali wyposazy¢ w krécce elastyczne.
5.11. Wentylatory

Wentylatory powinny posiada¢ modul komunikacji wspélpracujacy z systemem
zarzadzania energig.

Wentylatory montowane na dachu powinny posiada¢ klapy zapobiegajace cofaniu
strumienia powietrza.

5.11.1. Wentylatory osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji
fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub spr¢zynowych, kompensatoréw itp.

5.11.2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastrgczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

5.11.3. Ustawienie wentylatoréw z przekladniami pasowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie wentylatora i silnika
elektrycznego byty réwnolegte, kota pasowe za$ lezaty w jednej ptaszczyznie prostopadtej do osi wentylatora i silnika
elektrycznego. Cokét stanowiacy posadowienie wentylatora nalezy wypoziomowac w celu zapewnienia odpowiedniej pracy
urzadzenia. Wentylator nalezy mocowa¢ do odpowiednich podstaw dachowych.

5.11.4. Do regulowania naciagu paséw, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy zamontowac¢ na saniach naciagowych,
wyposazanych w §ruby regulacyjne.
5.11.5. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ rgcznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystgpuje

zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowg, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na
catym obwodzie.

5.11.6. Jesli istnieje mozliwos$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w
najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

5.11.7. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwoér wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej
wlotowy z siatka ochronna.

5.11.8. W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

5.11.9. Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kré¢céw amortyzujacych

(brezent, igelit itp.). Dlugo$¢ elastycznych kré¢céw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kr6écéw powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otwor6w wentylatora.

5.11.10. Wentylatory transportowe nalezy taczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujac do uszczelnienia potaczenia
kotnierzowego gume migkka grubosci ok. 10 mm.

5.11.11. Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

5.11.12. Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki, z mozliwo$cia
tatwego demontazu.

5.11.13. Klapg zwrotna nalezy montowac¢ przed wentylatorem unikajac powrotu strumienia powietrza.

5.12. Kanaty wentylacyjne

5.12.1. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

5.12.2. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci
temperaturowe;j.

5.12.3. Potaczenia kohierzowe kanatéw nalezy skrgca¢ $rubami i nakrgtkami sze§ciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony

kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby. Skrecenie $rub zaleca si¢
wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby.

5.12.4. Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gladka bez zadzioréw i innych defektéw.
5.12.5. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.
5.12.6. Potaczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé

na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugigcie kanalu pomigdzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obciazenie réwne co najmniej
trzykrotnemu cig¢zarowi przypadajacego na nia odcinka kanatu wraz z

ewentualnym osprz¢tem i izolacja.

5.12.7. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strop lub §ciang powinny posiada¢ pod kanatami wktadki i amortyzacyjne z
welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

5.12.8. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawg dachowa zabezpieczajaca przed przeciekami
niezaleznie od tego czy sa one zakofnczone wywietrzakami, czy daszkami.

5.12.9. Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5/% w kierunku ruchu powietrza. W najniZzszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec
odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

5.12.10. Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatury migdzy transportowanym powietrzem a
pomieszczeniami przekracza 10°C, nalezy wykonac izolacjg cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta
kanaléw, a takze przed kondensacja pary wodne;j.
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5.12.11. Kanaty typu "Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma mikroporowata.
Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

5.12.12. Przewody elastyczne nalezy laczy¢ szczelnie z przewodami i nawiewnikami opaska zaciskowa.
5.12.13. Elementy instalacji modernizowanej zdemontowac i zutylizowac.
5.12.14. Wywiew z pomieszczenia wentylatorowi wykona¢ z rur PCW taczonych na uszczelkg. Zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.

Wyrzut zakonczy¢ kolanem z PCW 45st. w celu ochrony przewodu przed deszczem.

5.13. Thumiki akustyczne

5.13.1. Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgal¢zieniami, zar6wno po
stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

5.13.2. W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacych to pomieszczenie od sasiedniego.

5.13.3. Odcinek migdzy przegroda a ttumikiem powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.134. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.14. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

5.14.1. W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanaléw z tworzyw sztucznych lub innych materialéw palnych przez wigcej

niz jedna stref¢ pozarowa, nalezy je ostonic trwatq obudowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla $cian
lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy surowo przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta odpowiedniego
systemu izolacji ognioochronnej.

5.14.2. Palna izolacja cieplna i akustyczna przewod6éw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewngtrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Wewngtrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajaca
izolacji akustycznej moze by¢ wylozona wylacznie materialem niepalnym.

5.14.3. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o
klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

5.144. Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych
materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

5.14.5. W pomieszczeniach, w ktérych wystgpuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w zakresie
czystosci sa zaostrzone, zewngtrzne powierzchnie kanaléw powinny by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed
mozliwo$ciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone
przed gromadzeniem sig elektrycznosci statycznej.

5.14.6. Dla pomieszczen I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzi¢ oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia.

5.14.7. Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

5.14.8. Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub elementami z
drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugo$¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podtogi, przy czym
og6lna powierzchnia materialéw palnych nie powinna by¢ wigksza niz 40% powierzchni podtogi.

5.15. Klapy rewizyjne

5.15.1. Klapy rewizyjne powinny zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia oraz wymiany uszkodzonego elementu sktadowego
instalacji.

5.15.2. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodéw, jak rowniez
wlasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych.

5.15.3. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

5.16. Przepustnice regulacyjne

5.16.1. Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ w miar¢ mozliwos$ci na prostych odcinkach kanatéw w

odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech $rednic réwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe, - dwdch $rednic
réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruchu topat, jednej $rednicy réwnowaznej - przepustnice
wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

5.16.2. Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢
tatwa zmiang potozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
statego zablokowania dzwigni napgdu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne oznaczenie potozZenia otwartego i zamknigtego

przepustnicy.

5.17. Regulatory przeptywu

5.17.1. Regulator wydatku przeptywu jest mechanicznym urzadzeniem regulacyjnym dla systeméw stalego przeptywu
powietrza.

5.17.2. Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ w miar¢ mozliwos$ci na prostych odcinkach kanatéw w
odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech $rednic réwnowaznych.

5.17.3. Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostgpne dla obstugi.

5.19.1. Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysoko$ci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysoko$ci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem
terenu.

5.19.2. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego
lub od $wietlikéw otwieranych.

5.19.3. Zaleca sig stosowanie czerpni na $cianach od strony pétnocnej, péinocno-wschodniej lub pétnocno-zachodnie;j.
Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostonigte przed dzialaniem promieni stonecznych.

5.194. Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew.

5.19.5. Czerpnie terenowe nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

5.19.6. Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢ takie samo jak przy

czerpniach $ciennych.
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5.19.7. Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiaja zastosowanie
czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawegdzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza
nil 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach nieostonigtych i przewiewnych.

5.18. Wyrzutnie wentylacyjne

5.20.1. Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieostonigtych i przewiewnych.
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odleglosci poziomej nie mniejszej niz: - 10 m przy usuwaniu
powietrza niezapylonego, - 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

5.20.2. W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegto$ci poziomej pomigdzy otworami czerpni i wyrzutni
dachowych dopuszcza sig jej zmniejszenie, lecz nie wigcej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwér czerpni bedzie
usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej: - 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, - 6 m przy usuwaniu powietrza
zapylonego i toksycznego.

5.20.3. Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzane na wysoko$¢ 0,3 m ponad linie faczaca
najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkod, na wysoko$¢ co najmniej 0,4 m ponad potacia dachu budynku; za przeszkodg
uwaza si¢ wystajaca czg$¢ budynku, $wietliki itp. znajdujace si¢ w odleglosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

5.20.4. Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ co najmniej 1,5 m ponad kalenice dachu
budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje si¢ on w odlegtosci mniejszej niz 30 m.
5.20.5. Otwory wyrzutni §ciennych i terenowych - wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m powyzej

poziomu terenu.

5.19. Nawiewniki i wywiewniki

Kratki wywiewne sterowalne powinny by¢ wyposazone w mechanizm silnikowy
otwierania i zamykania sterowany systemem zarzgdzania energia , powinny posiadaé
modul komunikacji wspélpracujacy z systemem zarzadzania energia.

5.21.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty.

5.21.2. Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne, podwieszone
lampy) majacych zaklécajacy wptywa na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

5.21.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

5.214. Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ najkrétsza trasa, bez
zbgdnych tukéw i ostrych zmian kierunk6w.

5.21.5. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewoddw za pomoca przewodéw elastycznych nie
nalezy — zgniata¢ tych przewodoéw i stosowaé przewodow diuzszych niz 4 m.

5.21.6. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje i obstugg oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

5.21.7. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac budowlanych.

5.21.8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.21.9. Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ fatwo dostgpne i tak wykonane, aby topatki

kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

5.20. Urzadzenia automatycznej regulacji

5.22.1. Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzef automatycznej regulacji powinien by¢
wykonany wg instrukcji producenta.

5.22.2. Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy: - czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnosci
montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowia
czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej), - czujniki przetwornikow ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i
dlugosci 150 mm wigkszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrddet ciepta, - szafy
sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen energetycznych, - przewody impulsowe lub
zasilajace montowa¢ na Scianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500 mm, - przed kazdym przetwornikiem i
elementem wykonawczym, na rurkach montowa¢ zaworki odcinajace, - tak sytuowaé przetworniki i elementy wykonawcze, aby
obstuga miata do nich swobodny dostgp i obserwacje, - elektryczne przewody laczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w
cienkosciennych rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigcie wylsze od 24V.

5.21. Pozostate urzadzenia i wymagania

5.23.1. Transport agregatu na dach budynku wykona¢ za pomoca dzwigu z zachowaniem wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa.
Agregat przenosi¢ na pasach lub odpowiedniej konstrukcji, tak aby nie zniszczy¢ zadnego z jego elementéw. Ze wzgledu na duza
masg urzadzenia przy transporcie na dachu nalezy zaangazowa¢ odpowiednia ilo$¢ oséb. Agregat chtodniczy nalezy mocowac do
konstrukcji stalowej na dachu budynku przygotowanej specjalnie pod urzadzenie.

5.23.2. Demontaz elementéw centrali wentylacyjnej wykonac¢ starannie, bez uszkodzen z zachowaniem wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa.

5.23.3. Montaz powtdrny sekcji rozdziatu powietrza przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa,
przytwierdzajac sekcje chlodnicy do fundamentu z rama taczy¢ szczelnie kolejne sekcje centrali,

5.23.4. Przepust instalacyjny z wentylatorowi wykona¢ z rur PE jako ostonowych. Po przeciagnigciu przewodéw, $wiatlo
przepustu celem uszczelnienia wypelni¢ pianka PUR.

5.23.5. Pomosty maszynowni urzadzen wentylacyjnych powinny mie¢ bezpieczne wejécia oraz bariery ochronne wysokosci
1,10 m.

5.23.6. Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzi¢ przez neutralizatory,

a instalacja stuzaca do usunigcia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji powinna mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone
w maszynowniach wentylacyjnych.
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5.23.7. Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatéw wentylacyjnych z powietrzem lub gazami o temperaturze powyzej 50°C
przez pomieszczenia, w ktérych moga si¢ znajdowa¢ materiaty fatwo palne, chemikalia i gazy.

5.23.8. Urzadzenia wentylacyjne prowadzace gazy tatwo palne, powinny by¢ wykonywane z materiatéw nieiskrzacych o
matej powierzchniowej opornosci elektrycznej (np. z blach aluminiowych). Elementy urzadzen powinny mie¢ zapewniony kontakt
elektryczny, a cale urzadzenia powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujacymi przepisami
elektrycznymi. Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

5.23.9. Kanaty wentylacyjne prowadzace gazy fatwo palne lub toksyczne, powinny mig¢ w czgsci nadci$nieniowej szczelno$é
odpowiadajaca klasie B szczelnosci kanatow.
5.23.10. Pomieszczenia, w ktérych sa zainstalowane urzadzenia wentylacyjne prowadzace gazy tatwo palne lub trujace,

powinny by¢ wyposazone w odpowiednie czujniki i urzadzenia sygnalizujace powstanie zagrozenia, wskutek przekroczenia
temperatury lub sktadu chemicznego powietrza dopuszczonego dla normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

5.23.11. W pomieszczeniach, w ktérych sa sktadowane materiaty fatwo palne lub wybuchowe oraz w pomieszczeniach, w
ktérych przy produkcji powstaja gazy lub pyly tatwo palne oraz wybuchowe, powinny by¢ zastosowane wentylatory nieiskrzace, z
silnikami przeciwwybuchowymi. W przypadkach szczegélnych duzego niebezpieczenstwa pozaru lub wybuchu, silniki elektryczne i
wentylatory powinny by¢ umieszczone na zewnatrz pomieszczenia zagrozonego.

5.23.12. Filtry do wychwytywania pyléw fatwo palnych powinny by¢ z zasady sytuowane na zewnatrz budynku.
5.23.13. Filtry do polerek powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczajacy przed pozarem, np. zraszacz wody.
5.23.14. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie powierzchni powtokami ochronnymi.

W przypadku, gdy powtoki ochronne nie moga zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i gazow, nalezy stosowaé urzadzenia
wentylacyjne wykonane z materiatéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini- dur, kamionka).

5.23.15. Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajace na skuteczne odcigcie doptywu
powietrza zewngtrznego.
5.23.16. Urzadzenia mechaniczne, ktérych dzialanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac uszkodzenie ciata obstugi

eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowg, badz ostong zabezpieczajaca. Na obudowie urzadzenia wzglgdnie w bezposrednim
sasiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sig instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia 14. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwigkowo. Warunki techniczne wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone
indywidualnie w projekcie.

5.23.17. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okre§lonych w dokumentacji technicznej tolerancji
wymiarowych nalezy wykonywac: - wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci, - wymiary elementéw polaczen z innymi
elementami - w 10 klasie doktadnosci.

5.22. Badania urzadzen wentylacyjnych

5.24.1. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

5.24.2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek

nawiewno-wyciagowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dzialki filtréw olejowych lub napetni¢ olejem wanng filtru olejowego
obrotowego, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzadzenia nawillajacego, uruchomic
aparaturg automatycznej regulacji.

5.24.3. Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.

5.24.4. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowa¢: - prawidlowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych, - temperaturg
tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C), - szczelno$¢ urzadzenia nawilzajacego oraz prawidlowo$¢ dziatania dysz
wodnych lub parowych, prawidlowo$¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych, - prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej
regulacji.

5.245. W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac: - pomiary wstgpne przed regulacja, - regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych, - sprawdzenie
wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora, - sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora, - regulacje mocy cieplnej
nagrzewnicy, - regulacje mocy chtodnicy, - regulacje komory zraszania, - regulacje uktadéw automatycznego sterowania, -
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, - sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiaganego natg¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

5.24.6. Przed uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci przewod6éw i uruchomienia
sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcja producenta sprgzarek.
5.24.7. Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z

naniesieniem rzeczywistych wydajnoséci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawcg i
inspektora nadzoru.

5.24.8. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawg do podjgcia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

5.23. Odbior robot instalacyjnych

5.25.1. Badania odbiorcze instalacji wentylacji pozarowej, przeprowadzone po wykonaniu instalacji powinny obejmowac:

oceng prawidlowosci funkcjonowania i gotowosci eksploatacyjnej instalacji poprzez: - sprawdzenie prawidtowo$ci zamykania sig¢
przeciwpozarowych klap odcinajacych w instalacji wentylacji i klimatyzacji; - sprawdzenie prawidlowosci otwierania sig klap
odcinajacych wentylacji pozarowej w danej strefie pozarowej i uruchomienie wentylatoréw pozarowych; - pomiar wartosci réznicy
ci$nienia miedzy klatka schodowa a korytarzem ewakuacyjnym; - sprawdzenie, w jakim czasie zostalo osiagnigte wymagane
nadci$nienie w klatce schodowej a korytarzem ewakuacyjnym; - pomiar strumienia objgtosci oraz predkosci przeptywu powietrza w
wybranych losowo otworach nawiewnych i wyciagowych oraz w $wietle drzwi pomigdzy klatka schodowa a przedsionkiem i
pomigdzy przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym; - sprawdzenie dzialania systemu sygnalizacji stanu potoZenia klap
odcinajacych wentylacji pozarowe;j.

5.25.2. Sprawdzenie kompletnos$ci przedtozonych dokumentéw: - Aprobat Technicznych i Certyfikatéw Zgodnosci
zastosowanych urzadzen i materialéw; - schematu instalacji wentylacji pozarowej zamieszczonego na stanowisku nadzoru o ochrony
budynku ze wskazaniem ilo$ci powietrza w poszczeg6lnych punktach; - instrukcji eksploatacji i obstugi instalacji wentylacji
pozarowej; - instrukcji uzytkowania i konserwacji zastosowanych urzadzen;- rysunkéw na ktérych uwidocznione sa potozenie i
niezbgdne dane techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen.

5.25.3. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne prowadzone okresowo nalezy wykonywac zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA. Konserwacje wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z kartami dokumentacyjnymi produktéw.
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5.25.4. Badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione osoby, a na ich podstawie powinien by¢ przygotowany
protokét odbiorczy zawierajacy: - datg odbioru; - sktad komisji odbiorczej: - opis instalacji; - wykaz przedtozonych dokumentéw; -
stwierdzenie zgodnos$ci w wymaganiami normy lub wykaz niezgodnosci.

5.25.5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robét: - odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest
préba szczelno$ci, a mianowicie: odcinka kanaléw przewidziane do obudowania, kanalty murowane oraz ich potaczenia z innymi
elementami, kanaty stanowiace cze$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciaggowych, transportujace powietrze zawierajace czynniki
szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty - w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strona wykonujaca a odbierajaca, - fundamenty pod wentylatory,
amortyzatory, - otwory w $cianach, stropach i dachach, - miejsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno-pomiarowe.

5.25.6. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalely: - dokona¢ oglgdzin zewngtrznych, - sprawdzi¢ rgcznie, czy
wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, - sprawdzi¢ wymiary gléwne, - sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukeji.
5.25.7. Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakofnczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu

stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

5.100. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych i instalacji chlodniczych

5.100.1. Instalacje chlodnicza nalezy wykonac¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie twarde z zastosowaniem lutéw o
niskiej temperaturze roboczej. Laczenia wykonywa¢ wytacznie DIN 8513 typu L-Ag15P lub LCuP8 bez uzycia topnikéw
(potaczenia miedzi z miedzig). Lutéw zawierajacych fosfor nie stosowac do ttocznych przewodéw rurowych (drgania).

5.100.2. Przy montazu urzadzen nalezy zachowac czysto$¢ przewodéw freonowych, unika¢ nawilgacania wngtrza rur
miedzianych, a podczas lutowania nadmiernego utlenienia miedzi. Przewody freonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz stratami ciepta. Nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki w prowadzeniu instalacji w celu
prawidlowego obiegu oleju w uktadzie.

5.100.3. Przed napetnieniem uktadu nalezy przeprowadzi¢ prébg szczelnosci po obu stronach sprezarki. Przed
przeprowadzeniem préby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie wrazliwe na wysokie ci$nienie elementy regulacyjne i
zabezpieczajace oraz zawory bezpieczenstwa. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji gazem obojgtnym (azotem). Nalezy sprawdzi¢
wszystkie lutowane miejsca. Prébg cisnieniowa dokonywa¢ wprowadzajac azot do instalacji poprzez zawér redukcyjny umieszczony
w butli. W momencie osiggnigcia wymaganego cisnienia prébnego wszystkie polaczenia
sprawdzi¢ woda mydlana. JeZeli podczas p6zniejszej proby prézniowej nie mozna utrzymaé wymaganego podcisnienia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie prébg nadcisnieniowa.

5.100.4. Przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w przypadku niebezpieczenstwa
zamarzania zaizolowac¢ cieplnie. Skropliny z klimatyzatora nalezy podtaczy¢ do syfonéw umywalek.

5.100.5. Przewody rurowe nalezy mocowac¢ do sufitéw i §cian opaskami rozmieszczonymi w odlegtosci, co okoto 1-2 m. Nie
nalezy stosowa¢ opasek ocynkowanych w bezpo$rednim kontakcie z rurami miedzianymi (niebezpieczenstwo korozji na wilgotnych
przewodach).

5.100.6. Przy montazu klimatyzatoréw nalezy: - montaz i posadowienie klimatyzatoréw wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
producenta, a w szczegdlnosci zapewni¢ dostgp dla konserwacji lub demontazu poszczegdlnych elementow.

5.100.7. Jednostkg wewngtrzna nalezy montowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od stropu.

5.100.8. Przewody skroplin powinny by¢ instalowane tak, aby unika¢ zagig¢ oraz prowadzi¢ z takim spadkiem, aby zapewni¢
odpowiedni odbidr skroplin. Przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelni¢ i wykona¢ zewngtrzng zaslepke.

5.100.9. W przypadku koniecznosci podniesienia skroplin na odpowiednia wysoko$¢, nalezy zainstalowa¢ pompkg skroplin ze
zbiornikiem a jej przewdd ttoczny potaczy¢ z kanalizacja.

5.101. Odbiér robét

Odbidr robét polega na:
5.101.1. Sprawdzeniu jako$ci uzytych materialéw oraz urzadzen do montazu,
5.101.2. Poréwnaniu elementéw wykonanej instalacji z projektem,
5.101.3. Sprawdzeniu czystosci instalacji,
5.101.4. Sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,
5.101.5. Sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Kontrola jakosci rob6t i odbiory robét.
Dokumentacja techniczna powykonawcza.
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ nalezy dokumentacj¢ techniczna powykonawcza, ktéra powinna w szczeg6lnos$ci zawierac:

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélna i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj projekt ktérego realizacj¢ potwierdzi kierownik robét instalacyjnych i inspektor
nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze)
o$wiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji
wentylacyjnej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest
to niezbedne,

na wyroby objgte gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancjg producenta lub dystrybutora.

Odblory robdt na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego
etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaréwno w zakresie materiatéw, jak i iloéci oraz,
jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg§ci zamiennych,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

sprawdzenie dostgpnos$ci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg,

sprawdzenie czystosci instalacji,

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosei nalezy wykonaé nastgpujace badania:

42



Badanie ogdlne:

dostgpnosci dla obstugi,

stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow,

kompletnosci znakowania,

rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan,
srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow

Badanie wentylatorow:

sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly podtaczone w prawidtowy sposéb,

sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych),

sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen,

sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza:

sprawdzenie wielkos$ci materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi

Badanie nagrzewnic:

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem,
sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,
sprawdzenie czy nie ma uszkodzen,

sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano nagrzewnice.

Badanie sieci przewodow:

badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg dotykowa,
sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie kratek, anemostatéw nawiewnych, wywiewnych:

sprawdzenie czy typy, liczba, rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych;

parametry powietrza wewngtrznego z dopuszczalnymi odchytkami,

parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego,

strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych,

czas dziatania,

rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych,

poziom dzwigku w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku przy czerpni powietrza,
klasa filtrow,

sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

napigcie i czgstotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych;

rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali projektowane;j,

schemat instalacji uwzgledniajacej elementy wyposaZenia regulacji automatycznej,

schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagéw,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw w tym certyfikaty bezpieczenstwa,
raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji:

raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku,
podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

instrukcja obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

zestawienie czgsci zamiennych zawierajace wszystkie czg$ci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji

wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiem. Badanie to
pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak ttumik, wentylator zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja poprawnie.

Prace wstgpne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen,

okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce anemostacie nawiewnym oraz ustawienie kierunku wptywu powietrza
nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymogami projektowymi,

przedtoZenie protokotéw ze wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstgpnej,

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Procedura prac.
Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgéci sktadowych instalacji poprzez poszczegdlne uktady
instalacji, do catych instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dziatania:

wentylatorow,

nagrzewnicy,

filtra powietrza,

sieci przewodow,

kratek nawiewnych,

uktadéw sterowania sterowniczych.

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osiaga prametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymogami.
Zakres pomiaréw kontrolnych:

pobor pradu silnika,

strumien objgto$ci powietrza,
temperatura powietrza,

op6r przeptywu na filtrze,
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- strumien objgtosci powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- poziom dzwigku.

Pomiary powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i dos§wiadczenie.

Dla pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ rozmieszczenie punktéw pomiarowych , uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw

pomiarowych a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewngtrznego oraz strumienie

objetosci powietrza , charakterystyki cieplne , charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach

projektowanej wielko$ci strumienia , objgto$ci powietrza instalacji . Tolerancje mierzonych warto$ci , ktére powinny by¢ uwzglgdnione w

czasie doboru przyrzadéw pomiarowych wynosza :

- strumien objgtosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +10%

- strumien objgtosci powietrza w catej instalacji + 10%

- poziom dzwigku w pomieszczeniu +3 dBA

Odbidr techniczno - koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy ,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,

- obmiary powykonawcze ,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

- dokumenty wymagane do urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow ,

- instrukcjg obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odebranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstgpstw sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic instalacj¢ , sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wentylacji mechanicznej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem . Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢

postanowien warunkowych . W przypadku zakonczenia odbioru, protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania , po usunigciu przyczyn tego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Powykonawczy obmiar rob6t

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wentylacyjnej . Obmiar powinien by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu . Za dtugo$¢ przewodu nalezy przyjmowaé odlegtos¢ migdzy punktami
przecig¢ osi przewodéw gtéwnych z osiami przewodéw odgatgznych . Powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwodéw przekroju
poprzecznego i ich dlugosci , przy prostkah zbieznych do obliczen przyjmuje si¢ obwéd $redniego przekroju.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchylki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzgdu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certytfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioré6w robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdZniejszymi zmianami.

. Przepisy zwigzane

1. PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja . Rysunek techniczny . Zasady wykonywania i oznaczenia.

2. PN-89/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

3. PN-89/B- 03421 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powierza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi

4. PN-83/B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej . Wymagania .

5. PN-ISO 5221:1994r. Rozprowadzanie i rozdzial powietrza . Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie

6.  PN-B-01411 1999 Wentylacja i klimatyzacja . Terminologia .

7. PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym .
Wymiary

8. PN- EN 1506:2001 . Wentylacja . Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym . Wymiary

9. PN-B-03434 1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania.

10. PN-B-76001 1996 . Wentylacja . Przewody wentylacyjne . Szczelno$¢ . Wymagania i badania.

11. PN - B -760002 1996 . Wentylacja . Potaczenia urzadzen

12. PN-EN 1751:2001. Wentylacja budynkéw . Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

13.  ENV12097: 1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow

14.  PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw . Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

15. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymato$ciowe.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 106/00 poz. 1126

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II Instalacje przemystowe i sanitarne

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢

budynki i ich usytuowanie Dz.U 107/98 poz 690

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. Dz.U. 107 /98 poz. 679, Dz.U. 8/02 poz. 71

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz.U 113/98

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. Dz.U. 99\98 poz.673

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. Dz.U.500 poz.53

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. Dz.U 5/00 poz. 58

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. 47 poz. 401

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. Dz.U.140 poz. 470

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 Dz.U. 118 poz.1263

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. Dz.U. 191 poz.1596
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ST 36 INSTALACIE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Ogniwo fotowoltaiczne powinno posiada¢ system pozycjonowania — nadazania za kierunkiem
padania promieni stonecznych.

Wszystkie oprawy o oznaczeniu instalacyjnym O z nastgpujaca liczba powinny posiadac
parametry: strumien emitowanego z oprawy ® => podany [klm]

Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym o parametrach: Oprawa z lampa
lub zespotem lamp o sprawnosci energetycznej K ef > = 98 [ Im/W ] we wspdlnej obudowie
,Ra >90 Temperatura barwowa 2,8 [Kk] i zywotnosci >= 40000 godz. Obudowa nasufitowa
lub zwieszana o ochronie IP 42 i §wiatlo$ci nie mniejszej niz 300 [cd/klm] w zakresie kata
wzdhuznego o od 0 do 32 i kacie rozwarcia wiazki liczonym przy 50% spadku $wiattosci B
odpowiednio 30 ° i stopniu ochrony przed ol$nieniem URG < 22

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykonac jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednig konstrukcja mocowania, z odporna na uderzenia pokrywa
panoramiczng i szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiadac ptyty podstawowe z dajacymi si¢ wytamac wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych potaczen srubowych z materiatu izolacyjnego,
ktory jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowa¢ w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzeczno$ci ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci podda¢ odpowiedniej obrébce wstgpnej za pomocg farby
rdzochronnej oraz polakierowaé za pomoca lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawca odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczgciem produkcji nalezy dokonaé uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyréb
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac w tym celu
odpowiednie $rodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie rozdzielczej na stale umocowac, na wewngtrznej stronie
drzwi, odpowiednia kieszen wykonana z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposéb rozmiesci¢ na plycie montazowej, aby w wyrazny sposéb
mozna bylo rozpozna¢ zalezno$¢ funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczej ujgtych jest kilka instalacji, to wowczas kazdej z nich nalezy przyporzadkowac jej wlasny
bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np. poszczegélne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bgdzie wymagaé wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikow.
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem pradowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wczes$niej wiaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki musza by¢ przeznaczone do bezzakiéceniowej pracy ciaglej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach danej instalacji, ale nalezy je réwniez umieszcza¢ w ramach
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparaturg taczeniowa i aparaturg regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na tatwa i
bezpieczna obstugg oraz tatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak przyciski, wylaczniki sterujace, lampy
sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowa¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera §wietlowke, wlaczang za pomoca kontaktu drzwiowego, ktdry jest gotowy do pracy réwniez przy
wytaczonym wiaczniku gtéwnym. Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktére jest gotowe
do pracy réwniez przy wytaczonym wiaczniku gtéwnym.

Whpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomoca
kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkna¢ za pomoca
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewod6éw do zaciskéw nalezy wykona¢ w gérnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze zdejmowang pokrywa, ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komoreg krosowania nalezy na catej szerokosci szaty rozdzielczej wyposazy¢ w potéwkowe potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby
obwodéw pradowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytéw. Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.
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Stopien ochrony / $rodki ochronne

Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie
przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgat¢zne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no$nych w wykonaniu odpornym na prady pelzajace
Kazda strona zacisku moze by¢ zajgta tylko przez jedna zyle.

W specjalny sposéb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napigciem nawet przy wylaczonym wiaczniku gtéwnym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowaé zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowa¢ zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposéb.

Przewody o réznych napigciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowac jako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczy¢.
Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca potaczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
ptycie montazowej z powltoka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprz¢tu nalezy wykona¢ w czytelny i trwalty sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomocg odpowiednich srodkéw (np. karbowane koncéwki kablowe itd.) dopasowanych do przytacza urzadzenia
oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem si¢ oraz przed powstawaniem opornosci przej$ciowe;.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone z obudowa szafy za pomoca gigtkiego
przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykona¢ linka miedziana. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciazeniem, przekazniki,
transformatory, regulatory itd., nalezy zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umies$ci¢ na
ptycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na cokole na plycie montazowej i po drugie na samym
zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal, z ktérych bgdzie mozna odczyta¢ doktadna
funkcjg, jaka petni urzadzenie.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca potaczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
ptycie montazowej z powtoka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb rownowazny.

Oznaczenie sprz¢tu nalezy wykona¢ w czytelny i trwalty sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzgtu powinno zosta¢ wykonane za pomoca przewodow w kanatach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze
zdejmowana ostona, przy czym nalezy zapewni¢ 20%-owa rezerwg miejsca w kanatach. Konce przewodu nalezy za pomoca odpowiednich
$rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem
opornosci przejsciowych w dopasowaniu do przytacza urzadzenia oraz zacisku.

DANE TECHNICZNE URZADZEN SAP

Optyczna czujka dymu

Czujka ta dziata z wykorzystaniem teorii §wiatla rozproszonego, zgodnie z
zasada Tyndalla. Stuzy do wczesnego wykrywania otwartych pozaréw i tlacych
sig ognisk, w czasie ktorych powstaje dym. Czujka jest przeznaczona

do instalowania w petli dozorowej systemu. Posiada wbudowany

izolator zwar¢, dzigki ktéremu w przypadku przerwania przewodu lub
wystapienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednocze$nie dziatanie
petli dozorowej jest zachowane. Stopien czuto$ci moze by¢ dopasowany za
pomoca oprogramowania w ramach normy EN54 / Czgs¢ 7.

Dostepna réwniez w kolorze czarnym.

- Ocena wielko$ci i parametréw pozaru za pomocg algorytmu
oprogramowania.

- Dynamiczny filtr alarméw eliminujacy wystgpowanie alarméw
fatszywych.

- Automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujaca zanieczyszczenia
otoczenia.

- Rozpoznawanie zanieczyszczenia.

- Regulacja czutosci.

- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wstegpny).

- Dtugi okres korekcji pradu dryftowego wraz z kompensacja

temperatury.

- Wskazanie alarmu za pomoca diody LED widocznej w promieniu

3600 .

- Mozliwo$¢ podtaczenia zewngtrznego wskaznika réwnolegltego

lub sygnalizatora akustycznego.

- Zdolnos¢ sygnalizacji uszkodzenia elementéw wewngtrznych

czujki.

- Mozliwo$¢ odlaczania poszczeg6lnych czujek.

- Zintegrowany izolator zwar¢.

- Przetestowana zgodnie z norma EN54.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC
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Prad spoczynkowy: 180pA typ. / 250 LJA maks.
Prad w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max.

Gniazdo czujki

Gniazdo uniwersalne USB 501-1 stuzy do podiaczenia wszystkich czujek
automatycznych nowej generacji do petli dozorowych centrali Integral. Budowa
gniazda pozwala na jego instalowanie zaréwno na tynku, jak i pod tynkiem.
Czujka jest instalowana w gniezdzie za pomoca zacisku bagnetowego. Gniazdo
w swojej czgsci wewngtrznej posiada 6 — modutowy blok zaciskow,

ktéry stuzy do wprowadzenia przewodéw petli dozorowej. W przypadkach
szczeg6lnych, dodatkowe przewody mozna instalowa¢ do przewidzianego

do tego celu modutowego bloku zaciskéw, zamontowanego w

gniezdzie w uchwycie zatrzaskowym.

W przypadku, gdy czujki nie sq zainstalowane w gniezdzie, ciagto$¢ przewodow
jest zachowana (zamykana) za pomoca automatycznego mechanizmu
zamykajacego zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskéw. Blokowanie
ruchomych elementéw montazowych czujki nastgpuje za pomoca zamka
bagnetowego.

Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

Montaz: powierzchniowy

Zaciski podiaczeniowe: koncowe zaciski srubowe, maks. 2 x 1,5 mm?

Stopien ochrony: IP 54 (facznie z czujkami)

Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

Wilgotno$¢ wzgledna: krétkotrwata, bez kondensacji 95% rel/F

ciagta, bez kondensacji 70% rel/F

Wymiary: 2118 mm; wysoko$§¢ zabudowy: 28 mm

Kolor: biaty lub czarny (RAL 9005)

Materiat obudowy: ABS / PC, FR90

Waga: 65 g

Dopuszczenie VdS:

Typ:

Nr:

Optyczna czujka dymu dla obszaréw zagrozonych

wybuchem

Optyczna czujka dymu zostata specjalnie zaprojektowana do zastosowania
w obszarach zagrozonych wybuchem. Czujka ta wspétpracuje z centrala
sygnalizacji pozarowej systemu w technice pgtli dozorowych.

Instalowana w gniezdzie typu, jest podtaczana do petli dozorowej

za posrednictwem modutu linii bocznej oraz iskrobezpieczne;j

bariery Zenera.

Dzigki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dyméw testowych zgodnie

z norma EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw

siebie wskazujace stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem w strefie 11 2.

Napigcie pracy: 15 do 30 VDC

Prad w stanie spoczynku: 50 uA

Prad a stanie alarmu: 50 mA maks.

Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C

Wilgotno$¢ maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C

Srednica: 100 mm

Wysokos$¢ zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm

Kolor: biaty — kos¢ stoniowa

Material: ABS

Waga: 115¢g bez gniazda

Oznaczenie: EX II 1G EEx ia IIC T5

Dopuszczenia:

Reczny ostrzegacz pozarowy w kolorze czerwonym

Stuzy do rgcznego wyzwalania alarmu pozarowego, przystosowany do wspétpracy
z instalacja sygnalizacji pozaru systemu w technice pgtli dozorowych,

posiada wbudowany izolator zwar¢. Alarm wywotany jest przez zbicie

szybki i wcisnigeie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wcisnigty, uruchomiony
stan alarmowy wskazywany jest za pomoca wbudowanej diody

LED.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 275 pA

Prad w stanie alarmu: maks. 20 mA

Zasada dziatania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B zgodny

z norma EN 54-11

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika

dwuprzewodowa

Podtaczenie: zaciski srubowe, max. 1,5 mm?
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Stopien ochrony: IP 52 lub IP 54

Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C

Wymiary: 134 x 134 x 36 mm

Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001)

Waga: 450 g

Dopuszczenie VdS:

Czesci zamienne & akcesoria Typ Nr

Naklejka z symbolem reki

Szybka zamienna

Kluczyk

Modut sterujacy wejs¢/wyjsé

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym
polozeniem ,,Fail-Safe”, jak réwniez dwa wej$cia dla odczytywania

stanu zestykéw bezpotencjatlowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejscie
optoizolatora, ktére moze by¢ zastosowane do nadzorowania napigcia
zewngtrznego. Modutl uzywany jest przede wszystkim do podiaczenia

czujek specjalnych (czujek ptomieni, czujek liniowych, systeméw zasysajacych)
w technice petli dozorowych. W celu podtaczenia / zamontowania modutu

na petli dozorowej przewidziano obudowg z tworzywa sztucznego, ktéra
posiada ré6zne otwory dla wprowadzenia okablowania. Modut dostarczany jest
razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi dla wej$¢ nadzorowanych.
Napigcie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobor pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika

dwuprzewodowa

Wyjscie przekaznika: dwustanowy zestyk przelaczny maks. 60W,
(230V/0,25A, 24V/2,5A),

Wejscie nadzorowane: dla zestykoéw bezpotencjatlowych,

Wejscie optoizolatora: nadzorowanie potencjatu sygnatéw lub

zewngtrznego napigcia o wartosci 0-30 VDC

Przytaczenia: zaciski srubowe maks. 1,5 mm?

I1zolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowa

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotnos$¢ wzgledna: 5 do 95%, (bez kondensacji)

Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm

Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modut linii bocznej

Modut linii bocznej stosowany jest do podtaczenia linii stalopradowej

do techniki pgtli dozorowych. Modut moze by¢ zaprogramowany jako
wejscie nadzorowane (,,Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do
kontroli stykéw bezpotencjatowych lub jako linia stalopradowa do podtaczenia
ostrzegaczy pozarowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podiaczane
sa poprzez barierg Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrow

nastgpuje za pomoca oprogramowania poprzez centralg sygnalizacji pozarowej,
dla optycznego wskazania alarmu podtaczany jest réwnolegty wskaznik
zadziatania. W celu zamontowania modutu na p¢tli dozorowej przewidziano
obudowg z tworzywa sztucznego, ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzen
kabla. Modut dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym

(560 Q) oraz rezystorem konca linii (19k1).

Napigcie robocze: 20 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobér pradu:: bez linii bocznej: typ. 500 uA

z linig boczna: typ 1800 pA

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika 2

przewodowa

Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wejscie nadzorowane

Przytaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowa

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotno$¢ powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia

Wymiary: 67x67x20 mm (z obudowg 94x94x57 mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modul wyjscia nadzorowanego

Zawiera odporne na zwarcie wyjscie nadzorowane oraz wejscie separowane
galwanicznie (optoziacze); dodatkowo napigcie na petli dozorowej jest nadzorowane
pod wzgledem stanu podnapigcia. W celu zamontowania modutu na

petli dozorowej przewidziano obudowg z tworzywa sztucznego, ktéra posiada

rézne otwory dla wprowadzen okablowania.

Napigcie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowe;j

Pobér pradu: 460 uA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika



dwuprzewodowa

Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyj$cie nadzorowane,
1 wejscie optoztacza

Podtaczenie: zaciski srubowe maks.1,5 mm?

Wyjscie nadzorowane: obciazenie o wartoéci 20 [Jdo 1 k[J;

3 obszary obciazenia; maks. prad 1,5 A;

odporne na zwarcia; prad spoczynkowy o

warto$ci od 1 do 15 mA(wykorz. mostkéw)

Wejscie optoztacza: IN+: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 4,9 k[
VEXT: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 10 kL

maksymalna dugo$¢ przewodu: 1000 m

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowa

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotno$¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji

Wymiary: 67x67x20mm (z obudowa 94x94x57mm)
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035
Dopuszczenie VdS:

Modut przekaznikowy

Zawiera 4 przekazniki kazdy z bezpotencjatowym stykiem przetacznym i
programowalnym potozeniem ,,Fail-Safe”, dodatkowo napigcie na pgtli dozorowe;j
jest dozorowane pod wzgledem stanu podnapigcia. W celu zamontowania
modutu na petli dozorowej przewidziano obudowg z tworzywa sztucznego,
ktora posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania.

Napigcie robocze: 15 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobér pradu:: typ. 460 uA

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjalowe wyjscia przekaznikowe

Przytaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

Przyltaczenie obwodu przekaznikéw: zaciski srubowe, maks. 2,5mm?
Dtugos¢ przewodu: 100m maks.

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowa

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos$¢ powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji

Wyjscie przekaznikow: dwustanowy zestyk przetaczny

Moc przefaczania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A),

Czgstotliwos¢ przetaczania: 3.125 Hz maks.

Wyjscie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach

Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Syrena instalowana na petli dozorowe;j

Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy do akustycznego
wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kategoria otoczenia

typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do wspélpracy z instalacja sygnalizacji
pozarowej systemu w technice pgtli dozorowych. Syrena

dostgpna jest w kolorze biatym lub czerwonym. Umozliwia ustawienie w

centrali trzech ré6znych rodzajéw sygnatéw alarmowych (ustawienie mozliwe

réwniez w trakcie biezacej pracy). Glosno$¢ ustawiana jest za pomoca przetacznika.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Pobér pradu: 2,4 mA @ 24 VDC (glo$no$¢ niska)

4,8 mA @ 24 VDC (glosnos¢ wysoka)

Podtaczenie: zaciski sSrubowe, maks. 2,5 mm?2

Gto$nos¢ przy 24 VDC: 89 dB £ 3 dB @ 1 m (glo$no$¢ niska)
99 dB + 3 dB @ 1 m (glo$nos¢ wysoka)

Mozliwe dzwigki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404)
Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575)

ton ciagty 990 Hz (mozliwo$¢ dowolnego
zaprogramowania w centrali trybu pulsowania)

Stopien ochrony: IP 21c

Temperatura otoczenia: -10° do +55°C

Srednica: maks. 108 mm

Wysokos$¢ zabudowy: 96 mm

Kolor obudowy: Biaty lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 230 g

Dopuszczenie VdS:

Sygnalizator optyczny petlowy

Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy
do optycznego wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kat. otoczenia
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do wspéipracy z instalacjq
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sygnalizacji pozarowej systemu w technice pgtli dozorowych. Lampa
dostarczana jest w kolorach czerwonym i biatym, ustawienie czg¢stotliwos$ci
btyskéw oraz natgzenia §wiatta nastgpuje za pomoca przetacznika

DIP.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Zuzycie pradu: 6,5 mA @ 24 VDC

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Podtaczenie: zaciski srubowe, max. 2,5 mm?

Czgstotliwos$¢ migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast)

Stopien ochrony: IP 21c

Zakres temp. -10° do +50°C

Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x gigb.)

Kolor obudowy: biaty lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 110 g

Wskaznik zadzialania

Rownoleglty wskaznik zadziatania jest przeznaczony do taczenia z

czujkami w technice pgtli dozorowych i w technice monologowej. Stuzy do
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji, kiedy wskaznik
LED czujki jest schowany lub zastonigty (podwdéjne podtogi, strefy migdzystropowe).
W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje

wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktéry wysyta pulsujace

$wiatlo w kolorze czerwonym. Elektronika sktada si¢ z ptytki elektroniki,
czerwonej diody i 2-pinowych zaciskéw srubowych do podtaczenia przewodow.
Cato$¢ umieszczona jest w obudowie z tréjkatnym reflektorem swietlnym.
Obudowa i ptytka elektroniki sa zamawiane oddzielnie.

Napigcie robocze: 6 do 30 VDC

Pobor pradu: 1 mA standardowo

Czgstotliwos¢ btysku: 1,8 do 3,4 Hz

Podtaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?2

do gniazda czujki

Stopien ochrony: IP 42

Temperatura otoczenia: 0° do +601C

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Wymiary: 85 x 85 x 30 mm

Centrala sygnalizacji pozaru

W pelni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie.

- Czterowierszowy wyswietlacz, stuzacy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie itp.)
- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia.

- Pamig¢ buforowa alarmow.

- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegétowym komunikowaniem o btedach i usterkach.

- Mozliwo$¢ rgcznego przeprowadzania testu dziatania centrali.

- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych.

- Zintegrowana szeregowa drukarka protokolujaca i pamig¢ zdarzen

- Wszystkie karty elektroniczne sa zaprojektowane w sposéb zdublowany - petna redundancja.
- Dwa niezaleznie od siebie pracujace systemy komputerowe

- gniazda dla kart pgtlowych, liniowych, sieciowych oraz wej$cia/wyjscia

- gniazda dla kart przekaznikowych

- Zapamigtanie konfiguracji systemu dzigki zastosowaniu elastycznej technologii pamigci typu Flash
- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny

Karta linii dozorowych

Karta wejs¢

Karta wyj$¢

Karta komunikacji sieciowej RS485

‘Wewngtrzne pole obstugi

Pole obstugi przeznaczone do montazu w obudowie centrali w

komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji jezykowej,
czterowierszowy wy$wietlacz LCD, pokrywa oraz modut sterujacy

Akumulatory

Zasilacz

Zasilacz dostarcza do kazdej podcentrali wymagane przez

nig napigcia wewngtrzne 3,3 V, 5 V oraz 27 V.

Zasila dwa polaczone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczajace energi¢
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski srubowe stanowia
5 oddzielnych wyjs$¢ 27 V dla podiaczenia zewngtrznych odbiornikéw

energii.

Praca akumulatoréw jest nadzorowana i oceniana przez gtéwny procesor centrali
znajdujacy si¢ na karcie

Zasilacz wchodzi w zakres dostawy

Napigcie zasilania / czgstotliwo$¢ sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz
Wyjscie dla odbiornikéw zewngtrznych : 5 x 27 V, 2,5 AFF
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Pobér mocy: maks. 350 VA

Karta gléwnego procesora

Karta gtéwnego procesora dostgpna jest w konfiguracji podstawowej

kazdej centrali , karta ta zarzadza wszystkimi procesami logicznymi
systemu. Komunikuje si¢ z innymi kartami, jak réwniez polami obstugi oraz
zarzadza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie
oprogramowania, danych projektowych jak réwniez diagnostyka systemu
nastgpuje poprzez ztacze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajdujace sig¢ na
plycie czotowej, do ktérej mozna podtaczy¢ komputer PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane sa za pomoca
dwéch diod §wiecacych. Na ptycie czolowej znajduje sig¢ ponadto ztacze USB
1.1 przeznaczone do podtaczenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pamigci
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pamigci RAM (SDRAM)
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstow klienta oraz parametrow
projektowych.

Zasilanie: poprzez magistralg systemowa z zasilacza

Pobér pradu spoczynkowego: 38 mA typ. (prad akumulatora)

Napigcie zasilania: napigcie akumulatoréw VL+22 V .. 30 V

napigcie zasilania uktadéw logicznych

VCC+5,0 V £5%

napigcie zasilania uktadéw logicznych

VCC+3,3V 5%

ZYacze serwisowe: gniazdo USB 1.1, ztacze typu B

Host USB 1.1, ziacze typu A

Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Karta dla podiaczenia petli dozorowych

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty gléwnego procesora

i stuzy do podtaczenia dwdch dodatkowych petli dozorowych z

detektorami i modutami w technice petli dozorowych .

Alternatywnie mozliwe jest réwniez podtaczenie jednej pgtli dozorowej oraz
dwdch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych.
- Sterowanie cyfrowa komunikacja w technice pgtlowej oraz bezpieczenstwo
danych

- Funkcja koincydencji migdzyczujkowej

- Potaczenie kryteriéw alarmu i sterowan

- Mozliwo$¢ pojedynczego odlaczania czujek

- Analiza stan6éw czujek

- Nadzorowanie wszystkich podtaczonych czujek i modutéw

- Lokalizacja miejsc, w ktérych wystapita przerwa oraz zwarcie

Napigcie robocze: wewngtrznie

Pobér pradu: 30 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Grupy dozorowe: 2 pegtle dozorowe, kazda z maks. 128 elementami

Izolator zwar¢: wbudowany w kazdej czujce oraz module

Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard

Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skr¢tka ekranowana

Dhugos¢ petli: maks. 2 000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Karta wej$¢/wyjsé¢

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty gléwnego procesora

i posiada wszystkie wymagane wejscia i wyjscia w celu wykorzystania

centrali o sterowania jedna strefa gaszenia.

Moze by¢ réwniez uzywana do podiaczenia 10 linii dozorowych, kazda z
maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wej$ciami nadzorowanymi, wejsciami
gléwnymi lub dzialajacymi zgodnie z wymaganiami interfejséw VdS

dla instalacji gasniczych oraz do podtaczenia 8 nadzorowanych wyjs¢ z pradem
wyjsciowym 1,5A kazde.

Przystosowana réwniez do podtaczenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym
dla stref Ex poprzez barierg iskrobezpieczng oraz czujek z serii

oraz ostrzegaczy

Napigcie robocze: wewngtrznie poprzez ptytg

Pobér pradu: 13,5 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Tlo$¢ wejs¢: maks. 10

To$¢ wyjs¢é: maks. 8

Dhugos¢ przewodu: maks. 1000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Zewnetrzne pole obstugi
Wyposazenie :
Zewngtrzne pole obstugi z funkcja obstugi centrali poprzez menu, w komplecie



obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wy$wietlacz LCD dla wskazan
wszystkich stanéw alarmowych za pomoca zwigztego tekstu oraz modut
sterujacy.

Napigcie robocze: 10 do 30 V

Prad spoczynkowy: 20 mA

Transmisja danych

Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie

Protokét: szeregowy, DIN 19244-3

Odlegtos¢ od centrali: maks. 1200 m

Stopien ochrony: IP 30

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szer. x gigb.)

Kolor obudowy: czerwony RAL 3000

Akumulatory dla zasilania awaryjnego

Akumulatory posiadajace dopuszczenie do pracy w SAP, stuzace do podtrzymania pracy
central w przypadku awarii zasilania.

Dla kazdej centrali konieczne sa 2 akumulatory.

Akumulator Typ Nr

Akumulator 12V/40Ah

Akumulator 12V/17Ah

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.
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5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czg$ci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.2 Rozmieszczenie czgsci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostgp do obstugiwanych czgsci instalacji,
fatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czytelno$¢ wszystkich instrumentéw pomiarowych, za§ w dalszej kolejnosci, aby dostgpna byta
wystarczajaca ilo§¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czgsci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejSciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czgsci instalacji, ktére wstgpnie zostaty juz
podane na miejscu budowy, musza zosta¢ ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcg i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji
technicznych, to wéwczas nalezy w odpowiednim czasie powiadomic¢ o tym Zleceniodawcg wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czgs$ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakonczeniu montazu
zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktéry powinien zosta¢ zdjgty i usunigty przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czgsci instalacji nalezy zamykac przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw. Nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czg$ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone powtoki malarskie, niezaleznie od tego, kto
spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czgéci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprécz czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkich czg§ci mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewnic¢, ze przy uwzglednieniu elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysoko$¢ przej$cia wynoszaca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaty, potki kablowe, ktére zostana zamknigte, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli
technicznych i dopuszczen do przeprowadzenia nast¢pujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zleci¢ przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokoty w ktérych bgda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wlaczy¢ réwniez Zleceniodawcg lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane Zadne inne rozwigzanie, to wowczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10 kabli i przewodéw réwnolegte
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do uktadania kabli. P6tki i korytka nalezy umocowac odpowiednio do obcigzenia.
Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwéch przewodéw nalezy zasadniczo zwréci¢ uwagg na to, aby opaski rejestrowe byty zatozone w
réwnych odstgpach i w szeregu jedna nad druga lub jedna obok drugiej (odstgp okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.

Koncéwki kablowe powinny by¢ prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncéwkami kablowymi i podtaczone. Ponizej wiazki
kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy umiesci¢ tabliczkg z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowa¢ dtawiki kablowe.

Przy wsp6lnym ukladaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi
utrzymac odstep o przeswicie 10 cm. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybiera¢ takie drogi uktadania przewodéw, ktére beda
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostana utozone obej$ciowo bez zadnej naglacej koniecznosci, to zwigkszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy
obmiarze robot.

Przewody w plaszczach, o ile nie sa one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach, nalezy zainstalowa¢ za pomoca opasek lub
uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odstgp pomigdzy opaskami nie powinien przekracza¢ 25 cm.
Instalacjg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidlowy sposéb
potaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.
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W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede
wszystkim przepustéw przez elementy metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewodéw nalezy koniecznie stosowacé si¢ do przepisu o dopuszczalnym obciazeniu ogniowym .
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musza zosta¢ zamknigte odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.

Przy odbiorze nalezy przedtozyc¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a
dla wiacznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowa¢ mosigzne kolki rozporowe lub kotki samowkrgtne. Mocowanie czgsci instalacji na elementach
konstrukcji w stanie surowym (stropy zelbetowe, podtogi, $ciany) moze odbywac si¢ wytacznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéw.
Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do montazu kotpakéw kotkéw powinny bez wezwania
zosta¢ przedlozone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach
statycznych nie wolno wykonywa¢ zadnych otworéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje sig zastosowanie zaciskow do
zawieszania.

Przewody, ktére musza by¢ utozone w $ciankach dzialowych, gipsowych lub na metalowych stupkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzglednic¢ wszystkie korytka i pétki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania opatrzy¢ nierdzewnym drutem cigglowym o
$rednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wiacznikéw, tacznikéw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu
z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek otwierania si¢ drzwi.

Przewody i rury puste nie moga by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropdw podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykonac jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawgdziowanych, ze zdejmowana plyta montazowa,
kablowa szyna ochronna, za$ od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi powinien
wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomoca uchwytu dzwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z
wykonaniem, ktdre jest jeszcze do ustalenia.

Glowne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm?2 nie moga by¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrdj dla przewoddow sterujacych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem osb
nieupowaznionych. Przytacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone za pomoca gigtkiego przewodu
uziemiajacego z obudowa szafy (minimalny przekrdj 10 mm?2).

5.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca rob6t budowlanych dostarcza nieodptatnie . Zbudowane sa wg nastgpujacego porzadku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okre$leniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementéw obstugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstuga nalezy wyszczegdlni¢ dla kazdej instalacji w prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgledni¢ na liScie kontrolne;.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatéw zaktécen

tabela wyszukiwania btedéw

specjalistyczne narzgdzia

prace zwiazane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czg$ci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czgsci instalacji, ktére podlegaja zuzyciu lub pgknigciom nalezy wyszczegdlni¢ w formie tabeli. Do czgsci zamiennych zaliczaja
si¢ nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez pojedyncze czgsci, ktére podawane sa przez producenta wg celowosci.
Lista czg$ci zmiennych powinna dla kazdej czgéci podawac:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajno$¢ i inne dane zamdéwieniowe

protokoly z przeprowadzonych pomiar6w

$wiadectwa prob / potwierdzenia odbioréw / konserwacjg
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Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji konserwowac i czysci¢ w odstgpach
trzymiesigcznych oraz udokumentowaé w ksiazce serwisowej wraz z podaniem miesiaca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji.

Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczaja sig:

zastgpcza instalacja sieciowa

o$wietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji, nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypetnione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowych i doktadnym opisem $wiadczen.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowa¢ sterowniki i oprogramowanie zgodne z norma IEC 61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne
zgodne z normag IEC 61131-5

Przemienniki czg¢stotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiada¢ zakres regulacji od 100 do 20 % napigcia i staty
stosunek napigcia do czgstotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzgdziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacja struktury i
parametryzacji

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjq okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U
nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).

10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904

10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pézniejszymi zmianami

10.2 ROZPORZADZENIA

10.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108/2002, poz. 953).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiang Dz.
U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy
ktérych eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sig
komisje kwalifikacyjna, oraz wysokos$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze
zmiang Dz. U. nr 15/2000 poz. 187.
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10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728).

10.3 ZARZADZENIA

10.3.1 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295)

10.3.2 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

10.3.3 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia

tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216).

10.4 POLSKIE NORMY

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustalanie og6lnych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub taczeniowymi
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektow

budowlanych

10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywoéw zewngtrznych Ochrona przeciwpozarowa

10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Oprzewodowanie

10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze

10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Wymagania ogélne

10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.

‘Wymagania bezpieczenstwa

10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.)
10.5 PRZEPISY INNE

ST 37 INSTALACJE TELETECHNICZNE kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

a) NAZWA ZAMOWIENIA:

b) PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

OKABLOWANIE PIONOWE

Polaczenie punktu dystrybucyjnego GPD z lokalnym punktem dystrybucyjnym zrealizowa¢ kablem 2xUTP kat 6. GPD znajduje si¢ w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym. Kabel nalezy prowadzi¢ w korytku przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY



Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcjg skrecang i by¢ wykonana ze blachy alucynkowo-krzemowej i posiada¢ katodowa ochrong
antykorozyjna. Ponadto ma by¢ wyposazona w listwy no$ne, drzwi przednie oszklone, przepust szczotkowy, szyng i komplet linek
uziemiajacych. Drzwi maja by¢ zamykane na kluczyki (dostarczone w komplecie). Dodatkowo listwg zasilajaca (5 gniazd zasilajacych).
‘Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie si¢ przez przepust szczotkowy.

W punkcie dystrybucyjnym LPD zostana umieszczone elementy pasywne

i aktywne instalacji okablowania strukturalnego.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

SIEC STRUKTURALNA
NORMY I WYTYCZNE
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Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy okablowania strukturalnego:
= ISO/IEC11801:2002 wyd. I
= ENS50173-1:2002 wyd. II
=  TIA/EIA 569A
=  PN-EN50173-1 + AC

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

OKABLOWANIE POZIOME

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skrgtkowy 4-parowy

o konstrukcji U/UTP w powloce zewngtrznej LSZH kat 6. Kable nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotaczonych do projektu.

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu

o nieekranowane komponenty spetniajace wymagania Kategorii 6.

Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm kazde gniazdo ma stanowi¢ trwale zakonczenie jednego czteroparowego kabla U/UTP
Gniazda teleinformatyczne bgda montowane natynkowo w puszkach przy zachowaniu uchwytu montazowego typu Mosaic (45x45).
Przewody rozprowadzone bgda pod tynkiem.

Instalacja rozprowadzona bedzie korytkami i kanatami, zejscia do punktéw logicznych wykonane w rurce stalowe;j.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna réwnolegle do siebie na odlegtoéci wigkszej niz 35m, zachowa¢ odleglo$¢ migdzy instalacjami, co
najmniej 200mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
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